江苏索普化工股份有限公司招标文件

    我公司现需施工项目名称：索普股份甲醇消防泵房智能化改造，采用自主公开招标的方式选定第三方公司，特邀请贵单位参与投标。

     一、招标概况：
（一）项目名称：索普股份甲醇消防泵房智能化改造
（二）合同执行期限：2023年5月25日至2023年6月25日止；
（三）施工地点：江苏索普化工股份有限公司；

    （四）投标截止时间2023年5月24日14时（北京时间）；

（五）开标时间2023年5月24日14时（北京时间）；

（六）开标地点：江苏索普(集团)有限公司招标中心；

    （七）中标公示：中标信息将于开标后在索普集团官网公示，请各投标人登录http://www.sopo.com.cn查询。
二、服务内容及工作要求：

[image: image1.emf]江苏索普化工股份有限公司 招标文件                我公司现需 施工 项目名称： 索普股份 甲醇 消防 泵房智能化改造 ， 采 用自主公开招标的方式选定 第三方公司 ， 特邀请贵单位参与投标。           一、招标概况：   （一） 项目名称： 索普股份 甲醇 消防 泵房智能化改造   （二） 合同执行期限： 202 3 年 5 月 25 日至 202 3 年 6 月 2 5 日止 ；   （三） 施工地点： 江苏索普化工股份有限公司 ；        （四） 投标截止时间 2023 年 5 月 24 日 14 时（北京时间）；   （五）开标时间 2023 年 5 月 24 日 14 时（ 北京时间） ；   （六） 开标地点 ：江苏索 普 ( 集团 ) 有限公司招 标中心；        （七）中标公示：中标信息将于开标后在索普集团官网公示，请 各投标人登录 http://www.sopo.com.cn 查询。   二、 服务内容及工作要求：   （一）服务内容：   施工 内容： 索普股份 甲醇 消防 泵房 远程控制 信号 接至应急指挥中 心 , 35KV 控制室消防信号接至醋酸中控； 具体施工 内容 见 附件 1 。   （二）工作要求   1. 施工 标准及依据： 《 消防法 》 、   《 消防设施通用规范 》 ( GB55036 - 202 2 ) 等国家相关法律法规文件 。   2.  根据 甲方提供 的设计图纸 ，按要求 施工 ,   设备安装和线路铺设 符合消防规范要 求，特别是外线铺设时采取抗干 扰措 施，以保 证 消防 信号的运行稳定 。  

（一）服务内容：
施工内容：索普股份甲醇消防泵房远程控制信号接至应急指挥中心,35KV控制室消防信号接至醋酸中控；具体施工内容见招标文书附件。
（二）工作要求
1.施工标准及依据：《消防法》、 《消防设施通用规范》(GB55036-2022)等国家相关法律法规文件。
2. 根据甲方提供的设计图纸，按要求施工, 设备安装和线路铺设符合消防规范要求，特别是外线铺设时采取抗干扰措施，以保证消防信号的运行稳定。
3. 费用包括所有打包费用，招标方不再支付其他费用。
三、投标人资质与要求：
   （一）基本要求:
1.投标方应提供有效的企业法人营业执照复印件，经营范围必须具备消防设施工程专业承包贰级以上（含贰级）资质。
2.投标授权委托人身份证复印件，授权委托人应提供有效授权委托书，授权委托书应加盖公章并经法定代表人签字。
3.投标方投标前先到现场进行检测项目内容实地勘察，并做技术交流后，提供施工方案。
4.投标书必须密封并加盖单位公章，否则无效。投标人应准备投标文件正本一份、副本一份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准；不能区分正、副本的投标文件，按废标处理。投标文件的正本应打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经正式授权的代表签字，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”（原件），正本必须为原件，但投标人的相关资格证明文件可采用复印件。投标文件的副本可打印或用不褪色墨水书写，也可采用正本的复印件。投标文件不应有涂改、增删之处。

6.本项目不接受联合招标。
（二）其他资质要求：
1. 投标人必须有较好的业绩且无不良记录，无虚假业绩及业绩造假等情况，未发生借取他人或向他人出借资质或业绩的情况；投标人必须有具备良好的售后服务能力；投标时需提供企业营业执照副本、相关资质材料和与维修同类型项目业绩（至少3家，需提供合同复印件）。在我公司有同类评估业绩的可免提供以上文件。确定中标后，在签订合同前，投标人需提供如下有效资质文件：《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一）、一般纳税人证明材料、来我公司现场施工的单位还需提供工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明，施工现场做好施工人员的个人防护，施工过程中发生意外伤害由投标人自行负责等。
2.如投标人为代理商，必须具有合法代理资质。代理商必须提供厂家授权的代理证明材料和合法代理资质的验证渠道，以便招标人验证真伪。（厂家要求必须满足1.条款）。

   （三）不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人投标；

   （四）投标人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后10分钟内必须给予回复，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导；

   （五）投标人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由投标人承担一切后果，招标人不承担任何责任；
   四、投标：

（一）报价方式：报价为含增值税送到价或现场检修验收合格价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票。
（二）付款方式：现汇。项目改造完成并通过安全环境部和所在部门联合验收合格后，开具增值税专用发票2个月付款。如付款方式涉及到预付款，投标人必须在投标文件中提供开标前3个月内中国人民银行征信中心出具的企业信用报告并加盖企业公章。
（三）本项目投标通过线下进行：

采用线下投标应将报价书及相关资料以标袋形式送达，标袋外包装必须用“封条”密封，封条“格式自定”，另需加盖公章、法人章，填写密封日期；在标袋封面上需注明“投标项目名称，投标方名称、地址、联系人、联系电话”等，如快递邮件破损或封面无投标注释被误拆，我方概不负责；且必须在投标截止日之前送达，逾期将作为作废标处理。 

    （四）具体报价格式见报价函，报价文件只需提供1份；
    （五）与本投标有关的一切往来通讯请密封后寄：

公司：江苏索普化工股份有限公司安全环境部

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号

邮编：212006

收件人：鲍中元
联系电话：15052946881
（六）凡对招标文件条款有疑义的，请在开标前按以下方式联系：

    联系单位：江苏索普化工股份有限公司安全环境部

    地址：江苏省镇江市京口区求索路101号，邮编：212006

招标业务联系人：赵雪锋    电话：13906102082
    招标部门负责人：鲍中元    电话：15052946881
五、开标、评标、流标及废标：

（一）开标

1.本项目由招标人组织评标小组负责开标工作，对各投标人报价进行评标，确定最终中标人。

2.请各投标人保持通讯畅通，便于评标小组在开标现场电话联系。确认标书中的相关信息，投标人必须及时回复开标过程中招标人提出的问题，合理解释投标文件与招标文件的偏离。如评标小组开标现场10分钟内电话联系不上投标人，且投标文件与招标文件的偏离影响定标结果，则视为投标人主动放弃本项目投标，开标结束后不再接受投标人的任何解释。
3.评标小组不得泄露各投标人的报价。  
（二）评标

在能够满足招标人技术要求及供货期要求的投标人中选择总投标最低的一家投标人作为中标候选人。

（三）流标

招标人如发现招标过程中有串标、陪标等扰乱招标人经营秩序的恶劣情况，经招标人评标小组评定可作流标处理，并可将相关投标方列入供应商负面清单，一年内不再接受参与投标工作。

（四）废标

凡投标人不具备招标人明确要求资质的，或投标文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合招标人有关要求的问题，经招标人评标小组评定，可作废标处理。

   六、其他注意事项：
    （一）未经招标人允许,投标人不得以任何方式将本项目分包给第三方，否则按本合同总价的10%作为违约金，同时招标人有权终止本合同。　　

（二）中标人中标以后应严格按照标书约定与招标方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对中标人所有违背标书及合同约定的行为，招标人均可持续保留与中标方中止合作的一切权利。　

（三）如因投标人不能正常履约，对招标人生产经营活动造成影响的，招标人将依法追究投标方法律责任。
（四）因投标人原因，工作不能按招标文件规定的期限完成，违约金从本项目款中扣除，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除，不足部分由投标人另行支付（如有异议请在报价时注明）。不能在规定的期限完成本项目，延期20日内（含20天），招标人有权解除合同，并按合同总额20%追究投标人违约责任（如有异议请在报价时注明）。

（五）投标人项目完成后，招标人选择解除合同的，投标人需无条件返还本项目招标人提供的所有物品，并按招标人要求的时间运输至招标人指定地点，招标人有权要求投标人赔偿合同总价款的20%违约金给招标人（如有异议请在报价时注明）。
1.因投标人的项目质量、逾期完成等原因给招标人造成直接和间接经济损失的，由投标人承担全部责任（如有异议请在报价时注明）。

2.投标人完成本合同规定的内容,招标人按照正常程序使用操作，若给招标人造成的任何损失，由投标人承担全部直接损失的赔偿责任，最高不超过合同总价。

3.接到中标通知后，二周内与招标人项目所在部门完成施工、加工方案的签字确认工作，方案确认后作为合同附件签订合同后进行施工。《施工、加工方案》需招标人项目所在部门及施工单位负责人共同签署确认后生效。

4.报价文件包括：报价函（评估费用清单）、技术标书（包括施工方案、施工组织措施和技术措施），报价中包含税费和运费（详见附件1）。

（六）投标人在中标后无正当理由不与招标人签订合同的，将承担违约责任，列入招标人供应商负面清单。

（七）投标人应详细阅读本招标书，参与报价投标即视为对本招标书所列之条款均表示接受。

（八）招标人对违反约定的投标人或中标人将按《江苏索普化工股份有限公司供应商负面清单管理规定》对投标人进行管理考核（详见附件2）。

（九）投标人请详细阅读《索普股份外来装卸货人员安全告知书》（详见附件3）。

（十）本次招标解释权归江苏索普化工股份有限公司安全环境部所有。
附件 1
报价函

江苏索普化工股份有限公司：

投标单位全称：          ；授权全权代表姓名、职务、职称：
       为全权代表，参加贵方组织的招标有关活动，并对该项目进行投标。

   一.投标项目的总投标价（含税）为​            (大写)：
             元人民币；税率       %；
报 价 单
项目名称：索普股份甲醇消防泵房智能化改造 
	项目名称
	含税价（元）
	税率

	索普股份甲醇消防泵房智能化改造费
	
	


二.我方承诺遵守招标文件中的全部规定；
三.我方承诺中标后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务；
四.我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受招标文件所有条款。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按招标方的解释处理；
五.愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

六.对标书的不接受项：               
   我公司郑重承诺：遵守江苏索普化工股份有限公司自主公开招标文件中的全部规定，中标后及时签订合同,并承担合同规定的责任和义务；在报价过程中将严格遵守江苏索普化工股份有限公司自主公开招标的各项管理要求；不发生与关联公司共同参与报价竞争情况，不发生围标、串标情况；所提供信息真实、准确、合法、有效，不存在为规避江苏索普化工股份有限公司有关要求采取的变通行为。上述信息如有虚假我公司将承担法律责任，同意按江苏索普化工股份有限公司相关管理规定接受处理。我公司将严格遵守江苏索普化工股份有限公司对供应商管理的要求，无条件接受和配合江苏索普化工股份有限公司或其委托的有关机构进行的与上述内容相关的核查与审计。
全权代表（签字）：

联系电话：
投标单位（盖章）：
日期：

附件：2
江苏索普化工股份公司
供应商负面清单管理规定
一、供应商的选择
凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品等物资供应商以及运输服务商，只要资质证照齐全且满足我司招标要求，均视为我司合格供应商，参与我司组织的招投标、比价采购等商务活动。
二、供应商负面清单确定流程
（一）责任部门职责分工
使用部门：提供技术参数或提出服务要求，负责对采购物资或服务的质量进行验收。
管理部门：监管使用过程，负责对标的物样品或试供原料的质量进行检验，判定其是否符合公司所需的技术要求。
采购部门：通过线上或线下途径不断开发有能力满足公司所需物资或服务的供应商。对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等维度作为筛选的依据进行资格初审。负责供应商的资料收集与档案的建立。
监管部门：负责对采购流程的合规性进行监督。
（二）供应商负面清单确定流程
[image: image2.emf]供应商评审负面清单制度流程

 

 

 

 

工作流程

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工作内容简述

责任部门

根据招标

、

询价结果挑选出

目标供应商

，

要求其提供相

关资质

。

供应保障部

根据目标供应商所提供资

料

，

对其提供的材料完整性

进行初审

供应保障部

如有需要

，

采购部门可组织

相关部门对目标供应商现场

审核

供应保障部

、

使用部门

、

计划运行部

、

装备保

障部

/

环保安全部

、

风险

控制部

对于需要送样的标的物

，

联

系供应商送样

，

填写

《

新增

原材料采购申请表

》

，

质检

化验合格后

，

经分管副总批

准之后方可参与报价

。

供应保障部

对所送样品进行检验给出检

验结论

质量仓储部

、

环保安全

部

对于需要试供的

，

进行三次

试供

，

对供应商的供货能力

、

供货周期

、

产品质量与使

用情况等情况跟踪考察

使用部门

、

计划运行部

、

环保安全部

、

质量仓

储部

把考察不合格的供应商列入

合格供应商负面清单

，

建立

供应商负面清单档案

。

供应保障部

需送

样品

供应商基本资料表

供应保障部初审

满足要求

提供样品

列

入

负

面

清

单

根据需要，现场审核

满足要求

供应保障部、使用部门、

管理部门、监管部门

无需

送样

使用部门、管理部门

满足要求

试用三次

使用部门、管理部门

满足要求


三、供应商的积分管理规定
（一）供应商积分考核
合作供应商初始积分为40分，从供应商的供货质量、交货周期、售后服务、资质信誉四个方面进行考核，每项10分。使用部门、管理部门、采购部门均可书面提出考核建议。供应保障部组织相关参与评标部门根据本规定对供应商进行考核并建立供应商考核情况登记表，根据扣分情况分为继续合作、限制合作及列入负面清单供应商。考核记分周期为一年，自被考核当日起计满一年后，考核分自动清零。
1.继续合作供应商

考核扣分介于0-7分之间的，为可继续合作的供应商。

2.限制合作供应商

考核扣分介于8-16分之间的，为限制合作供应商。原辅材料采购三个月内不向该供应商发标书或询价书，备品备件采购六个月内不接受该供应商投标或报价。 
3.列入负面清单供应商
考核扣分高于16分或单项扣１0分的，列入负面清单供应商，停止继续合作。

（二）供应商考核方法
1.原辅材料供应商考核方法
1.1质量方面

（1）所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1-3分；影响生产的，视严重程度单次扣5-10分。
（2）所供产品存在质量问题，未能及时更换，视严重程度单次扣5-10分。
（3）所供产品质量问题导致产品质量缺陷，视严重程度单次扣5-10分。
1.2交货方面

（1）交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。
（2）交货时未按规定包装的，单次扣1分。
（3）不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣3-10分。
（4）交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5-10分。
1.3售后方面

（1）对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。
（2）售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。
（3）在质保期之内，拒绝提供免费售后服务，单次扣5分。
1.4资信方面

（1）中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣3-10分。
（2）交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。
（3）未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5-10分。
（4）注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3-10分。
（5）违反廉洁协议，视严重程度单次扣5-10分。
（6）因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3-10分。
2.备品备件供应商考核方法
2.1质量方面

（1）所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1-3分；影响生产的，视严重程度单次扣5-10分。
（2）所供产品存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。
（3）所供产品质量问题导致设备故障，视严重程度单次扣5-10分。
2.2交货方面

（1）交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。
（2）交货时未按规定包装的，单次扣1分。
（3）不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣5-10分。
（4）交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5-10分。
2.3售后方面

（1）对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。
（2）售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。
（3）在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。
2.4资信方面

（1）中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5-10分。
（2）交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。
（3）未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5-10分。
（4）注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3-10分。
（5）违反廉洁协议，视严重程度单次扣5-10分。
（6）因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3-10分。
3.物流承运商考核方法
3.1车船要求方面

（1）必须做到证照齐全，即：车船有行驶证、道路运输证、罐检报告；人员有驾驶证、资格证、押运证等，如不全单次扣2-5分。
（2）车船状况保持完好、设施齐全，发现缺项损扣1-2分。
3.2计划完成方面

（1）运输单位须按发货计划安排车船完成运输任务，否则单次扣2分。
3.3资信方面

（1）中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响运输程度严重的单次扣3-10分。
（2）不及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。
（3）未按实际运输任务明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5-10分。
（4）注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3-10分。
（5）违反廉洁协议，视严重程度单次扣5-10分。
四、从负面清单中消除的流程
列入负面清单中的供应商只要通过整改，其产品或服务质量满足我司要求，原则上满一年以后可以申请从负面清单中消除。
（一）供应商提出申请
1.供应商提出负面清单消除的书面申请。
2.供应商提供针对考核项的整改措施及效果等相关文件材料。
（二）确认与消除
1.供应保障部牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织相关部门进行考察。
2.根据确认情况提出建议，报公司批准后从负面清单中消除。
      注：供应保障部负责条款解释。
附件3：

索普股份外来装卸货人员安全告知书

尊敬的客户：

投标前请认真阅读学习和理解此告知书，中标后请转发给您的承运方，进入我公司厂区请严格按告知书要求执行。

一、危化品危险危害因素：

我公司厂区生产过程中具有高温高压、易燃易爆、有毒有害和腐蚀等危险危害特性，主要危险化学品包括醋酸、甲醇、醋酸乙酯、乙醇、一氧化碳等，进入厂区，请严格遵守工厂安全规定，确保装卸作业安全。

二、应当遵守的安全规定：

1、进入厂区，严禁烟火，严禁携带火种。

2、危险化学品车辆必须配备GPS定位系统。

3、车辆必须配备阻火器，确保车况完好，随车配有相应的消防器材。危化品运输车辆须持“危险品运输证”等相关证件，并悬挂“危险品”标志，进入厂区内严禁超速等（厂区最高行驶速度30KM/H），必须遵守厂内交通安全管理制度。

4、车辆进入公司前，须在门口办理进门登记手续，领取车辆和人员定位卡。并按指定线路行驶。

5、车辆进入厂区，应在指定区域等待，服从岗位人员管理，定点停放，车辆有防溜车措施。

6、驾驶人员和押运人员进入生产装置区域的，必须随车配好安全帽，下车即必须按规定带好安全帽，方可进入生产区域。

7、进入生产区域严禁擅自动用岗位任何设施和用品。

8、生产区域内，需要叉车配合作业的，随车人员严禁擅自作业，应服从岗位人员的指挥和管理，以确保装卸作业的安全，如需要装卸操作的，必须按规定穿戴好劳动防护用品方可操作。

9、生产区域，必须注意各种安全标识，禁止穿化纤服装，禁止穿钉鞋，禁止在易燃易爆区域内使用手机等通讯工具。

10、夏季醋酸乙酯灌装应避开高温时间段。

11、提货人员在进行装卸货作业准备工作前，必须进行人体静电释放，放下车辆的接地带，对车辆进行检查确认完好后至岗位交出车钥匙，做好装卸货的准备工作。

12、装卸危化品的车辆必须按装卸作业检查票的规定进行装卸作业，同时要配合好岗位人员做好装卸前安全检查、装卸过程安全检查以及装卸作业结束后的安全确认。

13、车辆入厂前须自行检查车辆的人孔、阀门、接缘等静密封点有无泄漏，快速接头、胶管等配件是否完好，接头密封圈、脚垫是否老化。装卸前须与岗位人员一起再次检查装卸作业接口连接可靠性。

14、车辆在进行装卸货过程中严禁物料“跑、冒、滴、漏”，严禁启动车辆，易燃易爆区域严禁使用非防爆灯具。

15、在装卸货过程中，若出现异常，应立即停止装卸货作业，并采取相应的措施。

16、当发生紧急危险情况时，应在岗位人员的指挥下，迅速绕过泄漏点，向上风向安全地点撤离和疏散。
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江苏索普化工股份有限公司招标文件


    我公司现需施工项目名称：索普股份甲醇消防泵房智能化改造，采用自主公开招标的方式选定第三方公司，特邀请贵单位参与投标。


     一、招标概况：

（一）项目名称：索普股份甲醇消防泵房智能化改造

（二）合同执行期限：2023年5月25日至2023年6月25日止；

（三）施工地点：江苏索普化工股份有限公司；


    （四）投标截止时间2023年5月24日14时（北京时间）；


（五）开标时间2023年5月24日14时（北京时间）；


（六）开标地点：江苏索普(集团)有限公司招标中心；


    （七）中标公示：中标信息将于开标后在索普集团官网公示，请各投标人登录http://www.sopo.com.cn查询。

二、服务内容及工作要求：

（一）服务内容：

施工内容：索普股份甲醇消防泵房远程控制信号接至应急指挥中心,35KV控制室消防信号接至醋酸中控；具体施工内容见附件1。

（二）工作要求

1.施工标准及依据：《消防法》、 《消防设施通用规范》(GB55036-2022)等国家相关法律法规文件。

2. 根据甲方提供的设计图纸，按要求施工, 设备安装和线路铺设符合消防规范要求，特别是外线铺设时采取抗干扰措施，以保证消防信号的运行稳定。

3. 费用包括所有打包费用，招标方不再支付其他费用。

三、投标人资质与要求：

   （一）基本要求:

1.投标方应提供有效的企业法人营业执照复印件，经营范围必须具备消防设施工程专业承包贰级以上（含贰级）资质。

2.投标授权委托人身份证复印件，授权委托人应提供有效授权委托书，授权委托书应加盖公章并经法定代表人签字。

3.投标方投标前先到现场进行检测项目内容实地勘察，并做技术交流后，提供施工方案。

4.投标书必须密封并加盖单位公章，否则无效。投标人应准备投标文件正本一份、副本一份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准；不能区分正、副本的投标文件，按废标处理。投标文件的正本应打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经正式授权的代表签字，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”（原件），正本必须为原件，但投标人的相关资格证明文件可采用复印件。投标文件的副本可打印或用不褪色墨水书写，也可采用正本的复印件。投标文件不应有涂改、增删之处。


6.本项目不接受联合招标。

（二）其他资质要求：

1. 投标人必须有较好的业绩且无不良记录，无虚假业绩及业绩造假等情况，未发生借取他人或向他人出借资质或业绩的情况；投标人必须有具备良好的售后服务能力；投标时需提供企业营业执照副本、相关资质材料和与维修同类型项目业绩（至少3家，需提供合同复印件）。在我公司有同类评估业绩的可免提供以上文件。确定中标后，在签订合同前，投标人需提供如下有效资质文件：《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一）、一般纳税人证明材料、来我公司现场施工的单位还需提供工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明，施工现场做好施工人员的个人防护，施工过程中发生意外伤害由投标人自行负责等。

2.如投标人为代理商，必须具有合法代理资质。代理商必须提供厂家授权的代理证明材料和合法代理资质的验证渠道，以便招标人验证真伪。（厂家要求必须满足1.条款）。


   （三）不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人投标；


   （四）投标人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后10分钟内必须给予回复，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导；


   （五）投标人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由投标人承担一切后果，招标人不承担任何责任；

   四、投标：


（一）报价方式：报价为含增值税送到价或现场检修验收合格价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票；


（二）付款方式：现汇。项目改造完成并通过安全环境部和所在部门联合验收合格后，开具增值税专用发票2个月付款。如付款方式涉及到预付款，投标人必须在投标文件中提供开标前3个月内中国人民银行征信中心出具的企业信用报告并加盖企业公章。

（三）本项目投标通过线下进行：


采用线下投标应将报价书及相关资料以标袋形式送达，标袋外包装必须用“封条”密封，封条“格式自定”，另需加盖公章、法人章，填写密封日期；在标袋封面上需注明“投标项目名称，投标方名称、地址、联系人、联系电话”等，如快递邮件破损或封面无投标注释被误拆，我方概不负责；且必须在投标截止日之前送达，逾期将作为作废标处理。 


    （四）具体报价格式见报价函，报价文件只需提供1份；

    （五）与本投标有关的一切往来通讯请密封后寄：


公司：江苏索普化工股份有限公司安全环境部


地址：江苏省镇江市京口区求索路101号


邮编：212006


收件人：鲍中元

联系电话：15052946881

（六）凡对招标文件条款有疑义的，请在开标前按以下方式联系：


    联系单位：江苏索普化工股份有限公司安全环境部


    地址：江苏省镇江市京口区求索路101号，邮编：212006


招标业务联系人：赵雪锋    电话：13906102082

    招标部门负责人：鲍中元    电话：15052946881

五、开标、评标、流标及废标：


（一）开标


1.本项目由招标人组织评标小组负责开标工作，对各投标人报价进行评标，确定最终中标人。


2.请各投标人保持通讯畅通，便于评标小组在开标现场电话联系。确认标书中的相关信息，投标人必须及时回复开标过程中招标人提出的问题，合理解释投标文件与招标文件的偏离。如评标小组开标现场10分钟内电话联系不上投标人，且投标文件与招标文件的偏离影响定标结果，则视为投标人主动放弃本项目投标，开标结束后不再接受投标人的任何解释。

3.评标小组不得泄露各投标人的报价。  

（二）评标


在能够满足招标人技术要求及供货期要求的投标人中选择总投标最低的一家投标人作为中标候选人。


（三）流标


招标人如发现招标过程中有串标、陪标等扰乱招标人经营秩序的恶劣情况，经招标人评标小组评定可作流标处理，并可将相关投标方列入供应商负面清单，一年内不再接受参与投标工作。


（四）废标


凡投标人不具备招标人明确要求资质的，或投标文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合招标人有关要求的问题，经招标人评标小组评定，可作废标处理。


   六、其他注意事项：

    （一）未经招标人允许,投标人不得以任何方式将本项目分包给第三方，否则按本合同总价的10%作为违约金，同时招标人有权终止本合同。　　


（二）中标人中标以后应严格按照标书约定与招标方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对中标人所有违背标书及合同约定的行为，招标人均可持续保留与中标方中止合作的一切权利。　


（三）如因投标人不能正常履约，对招标人生产经营活动造成影响的，招标人将依法追究投标方法律责任。

（四）因投标人原因，工作不能按招标文件规定的期限完成，违约金从本项目款中扣除，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除，不足部分由投标人另行支付（如有异议请在报价时注明）。不能在规定的期限完成本项目，延期20日内（含20天），招标人有权解除合同，并按合同总额20%追究投标人违约责任（如有异议请在报价时注明）。


（五）投标人项目完成后，招标人选择解除合同的，投标人需无条件返还本项目招标人提供的所有物品，并按招标人要求的时间运输至招标人指定地点，招标人有权要求投标人赔偿合同总价款的20%违约金给招标人（如有异议请在报价时注明）。

1.因投标人的项目质量、逾期完成等原因给招标人造成直接和间接经济损失的，由投标人承担全部责任（如有异议请在报价时注明）。


2.投标人完成本合同规定的内容,招标人按照正常程序使用操作，若给招标人造成的任何损失，由投标人承担全部直接损失的赔偿责任，最高不超过合同总价。


3.接到中标通知后，二周内与招标人项目所在部门完成施工、加工方案的签字确认工作，方案确认后作为合同附件签订合同后进行施工。《施工、加工方案》需招标人项目所在部门及施工单位负责人共同签署确认后生效。


4.报价文件包括：报价函（评估费用清单）、技术标书（包括施工方案、施工组织措施和技术措施），报价中包含税费和运费（详见附件2）。


（六）投标人在中标后无正当理由不与招标人签订合同的，将承担违约责任，列入招标人供应商负面清单。


（七）投标人应详细阅读本招标书，参与报价投标即视为对本招标书所列之条款均表示接受。


（八）招标人对违反约定的投标人或中标人将按《江苏索普化工股份有限公司供应商负面清单管理规定》对投标人进行管理考核（详见附件3）。


（九）投标人请详细阅读《索普股份外来装卸货人员安全告知书》（详见附件4）。


（十）本次招标解释权归江苏索普化工股份有限公司安全环境部所有。

附件1
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附件 2

报价函


江苏索普化工股份有限公司：


投标单位全称：          ；授权全权代表姓名、职务、职称：

       为全权代表，参加贵方组织的招标有关活动，并对该项目进行投标。


   一.投标项目的总投标价（含税）为​            (大写)：

             元人民币；税率       %；

报 价 单

项目名称：索普股份甲醇消防泵房智能化改造 

		项目名称

		含税价（元）

		税率



		索普股份甲醇消防泵房智能化改造费

		

		





二.我方承诺遵守招标文件中的全部规定；

三.我方承诺中标后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务；

四.我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受招标文件所有条款。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按招标方的解释处理；

五.愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。


六.对标书的不接受项：               

   我公司郑重承诺：遵守江苏索普化工股份有限公司自主公开招标文件中的全部规定，中标后及时签订合同,并承担合同规定的责任和义务；在报价过程中将严格遵守江苏索普化工股份有限公司自主公开招标的各项管理要求；不发生与关联公司共同参与报价竞争情况，不发生围标、串标情况；所提供信息真实、准确、合法、有效，不存在为规避江苏索普化工股份有限公司有关要求采取的变通行为。上述信息如有虚假我公司将承担法律责任，同意按江苏索普化工股份有限公司相关管理规定接受处理。我公司将严格遵守江苏索普化工股份有限公司对供应商管理的要求，无条件接受和配合江苏索普化工股份有限公司或其委托的有关机构进行的与上述内容相关的核查与审计。

全权代表（签字）：


联系电话：

投标单位（盖章）：

日期：


附件：3

江苏索普化工股份公司

供应商负面清单管理规定

一、供应商的选择

凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品等物资供应商以及运输服务商，只要资质证照齐全且满足我司招标要求，均视为我司合格供应商，参与我司组织的招投标、比价采购等商务活动。

二、供应商负面清单确定流程

（一）责任部门职责分工

使用部门：提供技术参数或提出服务要求，负责对采购物资或服务的质量进行验收。

管理部门：监管使用过程，负责对标的物样品或试供原料的质量进行检验，判定其是否符合公司所需的技术要求。

采购部门：通过线上或线下途径不断开发有能力满足公司所需物资或服务的供应商。对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等维度作为筛选的依据进行资格初审。负责供应商的资料收集与档案的建立。

监管部门：负责对采购流程的合规性进行监督。

（二）供应商负面清单确定流程

[image: image2.emf]供应商评审负面清单制度流程
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三、供应商的积分管理规定

（一）供应商积分考核

合作供应商初始积分为40分，从供应商的供货质量、交货周期、售后服务、资质信誉四个方面进行考核，每项10分。使用部门、管理部门、采购部门均可书面提出考核建议。供应保障部组织相关参与评标部门根据本规定对供应商进行考核并建立供应商考核情况登记表，根据扣分情况分为继续合作、限制合作及列入负面清单供应商。考核记分周期为一年，自被考核当日起计满一年后，考核分自动清零。

1.继续合作供应商


考核扣分介于0-7分之间的，为可继续合作的供应商。


2.限制合作供应商


考核扣分介于8-16分之间的，为限制合作供应商。原辅材料采购三个月内不向该供应商发标书或询价书，备品备件采购六个月内不接受该供应商投标或报价。 

3.列入负面清单供应商

考核扣分高于16分或单项扣１0分的，列入负面清单供应商，停止继续合作。


（二）供应商考核方法

1.原辅材料供应商考核方法

1.1质量方面


（1）所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1-3分；影响生产的，视严重程度单次扣5-10分。

（2）所供产品存在质量问题，未能及时更换，视严重程度单次扣5-10分。

（3）所供产品质量问题导致产品质量缺陷，视严重程度单次扣5-10分。

1.2交货方面


（1）交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。

（2）交货时未按规定包装的，单次扣1分。

（3）不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣3-10分。

（4）交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5-10分。

1.3售后方面


（1）对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

（2）售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

（3）在质保期之内，拒绝提供免费售后服务，单次扣5分。

1.4资信方面


（1）中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣3-10分。

（2）交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

（3）未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5-10分。

（4）注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3-10分。

（5）违反廉洁协议，视严重程度单次扣5-10分。

（6）因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3-10分。

2.备品备件供应商考核方法

2.1质量方面


（1）所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1-3分；影响生产的，视严重程度单次扣5-10分。

（2）所供产品存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

（3）所供产品质量问题导致设备故障，视严重程度单次扣5-10分。

2.2交货方面


（1）交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。

（2）交货时未按规定包装的，单次扣1分。

（3）不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣5-10分。

（4）交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5-10分。

2.3售后方面


（1）对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

（2）售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

（3）在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

2.4资信方面


（1）中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5-10分。

（2）交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

（3）未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5-10分。

（4）注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3-10分。

（5）违反廉洁协议，视严重程度单次扣5-10分。

（6）因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3-10分。

3.物流承运商考核方法

3.1车船要求方面


（1）必须做到证照齐全，即：车船有行驶证、道路运输证、罐检报告；人员有驾驶证、资格证、押运证等，如不全单次扣2-5分。

（2）车船状况保持完好、设施齐全，发现缺项损扣1-2分。

3.2计划完成方面


（1）运输单位须按发货计划安排车船完成运输任务，否则单次扣2分。

3.3资信方面


（1）中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响运输程度严重的单次扣3-10分。

（2）不及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

（3）未按实际运输任务明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5-10分。

（4）注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3-10分。

（5）违反廉洁协议，视严重程度单次扣5-10分。

四、从负面清单中消除的流程

列入负面清单中的供应商只要通过整改，其产品或服务质量满足我司要求，原则上满一年以后可以申请从负面清单中消除。

（一）供应商提出申请

1.供应商提出负面清单消除的书面申请。

2.供应商提供针对考核项的整改措施及效果等相关文件材料。

（二）确认与消除

1.供应保障部牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织相关部门进行考察。

2.根据确认情况提出建议，报公司批准后从负面清单中消除。

      注：供应保障部负责条款解释。

附件4：


索普股份外来装卸货人员安全告知书


尊敬的客户：


投标前请认真阅读学习和理解此告知书，中标后请转发给您的承运方，进入我公司厂区请严格按告知书要求执行。


一、危化品危险危害因素：


我公司厂区生产过程中具有高温高压、易燃易爆、有毒有害和腐蚀等危险危害特性，主要危险化学品包括醋酸、甲醇、醋酸乙酯、乙醇、一氧化碳等，进入厂区，请严格遵守工厂安全规定，确保装卸作业安全。


二、应当遵守的安全规定：


1、进入厂区，严禁烟火，严禁携带火种。


2、危险化学品车辆必须配备GPS定位系统。


3、车辆必须配备阻火器，确保车况完好，随车配有相应的消防器材。危化品运输车辆须持“危险品运输证”等相关证件，并悬挂“危险品”标志，进入厂区内严禁超速等（厂区最高行驶速度30KM/H），必须遵守厂内交通安全管理制度。


4、车辆进入公司前，须在门口办理进门登记手续，领取车辆和人员定位卡。并按指定线路行驶。


5、车辆进入厂区，应在指定区域等待，服从岗位人员管理，定点停放，车辆有防溜车措施。


6、驾驶人员和押运人员进入生产装置区域的，必须随车配好安全帽，下车即必须按规定带好安全帽，方可进入生产区域。


7、进入生产区域严禁擅自动用岗位任何设施和用品。


8、生产区域内，需要叉车配合作业的，随车人员严禁擅自作业，应服从岗位人员的指挥和管理，以确保装卸作业的安全，如需要装卸操作的，必须按规定穿戴好劳动防护用品方可操作。


9、生产区域，必须注意各种安全标识，禁止穿化纤服装，禁止穿钉鞋，禁止在易燃易爆区域内使用手机等通讯工具。


10、夏季醋酸乙酯灌装应避开高温时间段。


11、提货人员在进行装卸货作业准备工作前，必须进行人体静电释放，放下车辆的接地带，对车辆进行检查确认完好后至岗位交出车钥匙，做好装卸货的准备工作。


12、装卸危化品的车辆必须按装卸作业检查票的规定进行装卸作业，同时要配合好岗位人员做好装卸前安全检查、装卸过程安全检查以及装卸作业结束后的安全确认。


13、车辆入厂前须自行检查车辆的人孔、阀门、接缘等静密封点有无泄漏，快速接头、胶管等配件是否完好，接头密封圈、脚垫是否老化。装卸前须与岗位人员一起再次检查装卸作业接口连接可靠性。


14、车辆在进行装卸货过程中严禁物料“跑、冒、滴、漏”，严禁启动车辆，易燃易爆区域严禁使用非防爆灯具。


15、在装卸货过程中，若出现异常，应立即停止装卸货作业，并采取相应的措施。


16、当发生紧急危险情况时，应在岗位人员的指挥下，迅速绕过泄漏点，向上风向安全地点撤离和疏散。
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1.1、消防管网压力由消防稳压泵、隔膜式气压罐及持压泄压阀来维持，平时消防管网始终处于稳高压状态。当管网压



力高于持压泄压阀设定压力1.45MPa时，持压泄压阀打开，部分消防水回流至消防水池（罐）；由于管网泄漏等原因，
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行出水灭火，同时手动停止另一台电泵运行；若此时消防水泵（P-4101C/D）中任一台由于故障无法运行，自动切换到
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消防系统与应急中心改造设计
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引至甲醇消防控制中心,敷设方式甲方自定



ZBN-DJYJPVP-5x(2x4)-CT/SC40-WS/FC/WC/CC



K2



说明 :



1 . 本建筑配置接线端子箱  , 挂墙暗装下沿距地 1 . 5 米 , 本区域所有消防信号接入其中，并经消防电缆接入公司



现有消防控制主机，消防控制中心 2 4 小时有人值班。通道及出口设有手动报警按钮 ,出口设声光报警器。



2 . 火灾报警线路室内采用导线穿镀锌管沿墙 .柱 .平顶暗敷或明敷 ,当线路穿管暗敷时 ,应敷设在不燃烧体结构



内且保护层厚度不应小于 3 0 m m ; 当线路穿镀锌钢管明敷时 .其镀锌钢管要涂防火涂料 .



3 . 本系统总线上应设置短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消



防设备的总数不应超过 3 2 点；总线穿越防火分区时应在穿越处设置总线短路隔离器。



4 . 从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路，均应加金属保护管保护。



5 . 采用穿管水平敷设时，除报警总线外，不同防火分区的线路不应穿入同一根管内 .



6 . 不同电压等级的电缆不应穿入同一根保护管内，当合用同一线槽时，线槽应有隔板分隔。



7 . 消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能，当需要切断正常照明时，宜在自动



喷淋系统、消火栓系统动作前切断。



8 . 进出本建筑物及消防控制室的各种电子信息传输电缆的屏蔽外层及其金属护套管均应做等电位接地连接。



信号电缆内芯线相应端口应安装适配的线路浪涌保器。



9 . 报警区域设置的火灾警报器，其声压级不应小于 6 0 d B ；在环境噪声大于 6 0 d B 的场所，其声压级应高于背



景噪声 1 5 d B 。在确认火灾后启动建筑内的所有声光报警器。



1 0 、火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。



1 1 . 此系统的施工设计由专业承包安装公司做深化设计后安装。



1 2 . 其他



( 1 ) . 凡与施工有关而又未说明之处，参见国家、地方标准图集。



( 2 ) . 本工程所选设备、材料，必须具有国家级检测中心的检测合格证书 ( 3 C 认证 )；必须满足与产品相关的国



家标准；供电产品、消防产品应具有入网许可证。



( 3 ) . 电气施工中，应及时与土建配合预埋电气管线和各种设备的固定构件。



( 4 ) . 火灾探测器的传输线路，宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆。配管线路过长时，中间须设过路盒；所有



管线过伸缩缝需设补尝装置，所有进出电缆沟的管线须设防水套管。



( 5 ) . 本工程所有各系统须经当地有关主管部门审核批准后方可施工 .



1 3 . 火灾报警系统图例 :



适配合适的浪涌保护器
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切除非消防电源



AC220V 



FU



消防模块



二总线



DC24V电源总线



消防输入输出模块



QL（断路器动断触点）



DC24V中间继电器



J



动合触点）
QL（断路器 SB



KM



KM（跳闸线圈）J



注：



1、在非消防配电箱上方装设非消防电源切除模块箱，火灾时通过控制断路器的励磁线圈使断路器脱扣跳闸。



2、P4102需输出稳压系统的手自动状态、每台稳压泵的开停运行状态信号及故障状态信号至消控主机。



3、P4101A～E需输出现场消防水泵的开停运行状态信号、故障状态信号、手动切换旋钮状态信号至消控主机及实现消控主机联动开泵。



4、P4103A、P4103B需输出现场消防柴油泵的开停运行状态信号、巡检信号、故障状态信号、启动失败信号、手动、自动状态信号至消控



主机及实现消控主机联动开泵。



5、所有消防水泵、消防柴油泵均需能够通过多芯控制电缆实现多线控制盘上的手动直接开停，并显示运行及故障信号。。



7、根据现有消规要求：目前厂区消防水系统改为稳高压系统，原各区域送至消防泵房的消火栓启泵信号，若目前现场设有火灾自动报警



系统，则原区域消火栓信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号，经现场总线接入消控主机；若原区域仍无火灾自动报警系



统，则消火栓按钮应作为启泵信号接入本次改造区域（各区域目前是否配备自动火灾报警请与各相关场所确认）。



8、图中未详见之处，请参见相关法律法规实施。
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序 号 图 例 名    称 规 格 及 型 号 安装方式/备注



接线端子箱 GST-JX100 挂墙安装下沿距地1.5米



10



11



12



短路隔离器 GST-LD-8313



13
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编码输入\输出模块 GST-LD-8301



安装于模块箱内



安装于模块箱内
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8301



XD
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多线控制终端器 ZD-01 安装于模块箱内ZD-01



总线制消防电话分机 TS-GSTN601 挂墙装高下沿距地1.4米



水炮、泡沫系统稳压泵控制柜 稳压泵运行状态及故障反馈WK



消防冷却水系统稳压泵控制柜 稳压泵运行状态及故障反馈DFK4



水炮、泡沫消防泵P8205B控制柜 消防泵运行控制、运行状态及故障反馈等DFK2



雨淋泵P8204B控制柜 消防泵运行控制、运行状态及故障反馈等DFK3



水炮、泡沫柴油机消防泵P8205A控制柜 柴油泵运行控制、运行状态及故障反馈等DFK6



雨淋柴油机泵P8204A控制柜 柴油泵运行控制、运行状态及故障反馈等DFK7



消防巡检控制柜 双电源巡检、巡检柜运行控制及状态反馈DFK1



液位接线端子箱 消防水池、高位消防水箱等水源高低及正常液位反馈YW1



编码单输入模块 GST-LD-8300 安装于模块箱内8300



多
芯
控
制
电
缆
K2
:Z
BN
-D
JY
JP
VP
-3
x(
2x
2.
5)
-C
T/
SC
40
-D
B



多
芯
控
制
电
缆
K3
:Z
BN
-D
JY
JP
VP
-3
x(
2x
2.
5)
-C
T/
SC
40
-D
B



多
芯
控
制
电
缆
K1
:Z
BN
-D
JY
JP
VP
-3
x(
2x
2.
5)
-C
T/
SC
40
-D
B



多
芯
控
制
电
缆
K4
:Z
BN
-D
JY
JP
VP
-3
x(
2x
2.
5)
-C
T/
SC
40
-D
B



多
芯
控
制
电
缆
K5
:Z
BN
-D
JY
JP
VP
-3
x(
2x
2.
5)
-C
T/
SC
40
-D
B



2



K6



K5



K5



K6



多
芯
控
制
电
缆
K6
:Z
BN
-D
JY
JP
VP
-3
x(
2x
2.
5)
-C
T/
SC
40
-D
B



多
芯
控
制
电
缆
K7
:2
x（



ZB
N-
DJ
YJ
PV
P-
3x
(2
x2
.5
)-
CT
/S
C4
0-
DB
）



利旧



利旧



利旧



利旧



利旧



利旧



利旧



利旧



P4103A



8301 ZD-01
4



P4103B



8301 ZD-01
4



K7



K8 YW1



K7 K8



多
芯
控
制
电
缆
K8
:Z
BN
-D
JY
JP
VP
-3
x(
2x
2.
5)
-C
T/
SC
40
-D
B



引
至
集
团
消
防
控
制
中
心
,敷



设
方
式
甲
方
自
定



消防冷却水柴油泵P8202B控制柜 柴油泵运行控制、运行状态及故障反馈等DFK8 利旧



消防冷却水泵P8202A控制柜 消防泵运行控制、运行状态及故障反馈等DFK5 利旧



消火栓按钮 利旧 见本图中注:7
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压力开关 利旧 压力开关状态显示BP
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甲醇泵房控制电缆



型号.芯数及截面NO. 使用芯数
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10P4101A-C1 ZBN-DJYJPVP-5x(2x2.5) SC32消防模块箱MK1 数量仅供参考，采购前须现场核实30



说明：不同厂家电缆数量及规格会存在差异，控制电缆采购前需与电柜及消防主机厂家确认，以满足设计要求，并预留部分备用芯。



消防电缆表



P4101B-C1 SC32消防模块箱MK2 数量仅供参考，采购前须现场核实30



P4101C-C1 SC32消防模块箱MK3 数量仅供参考，采购前须现场核实30



P4101D-C1 SC32消防模块箱MK4 数量仅供参考，采购前须现场核实30



P4101E-C1 SC32消防模块箱MK5 数量仅供参考，采购前须现场核实30



13P4103A-C1 ZBN-DJYJPVP-7x(2x2.5) SC40 数量仅供参考，采购前须现场核实20



13P4103B-C1 ZBN-DJYJPVP-7x(2x2.5) SC40 数量仅供参考，采购前须现场核实20



消防泵P4101A控制柜 6P4101A-C2 ZBN-DJYJPVP-3x(2x2.5) SC32集团消防控制器的多线控制盘 数量仅供参考，采购前须现场核实1100



消防泵P4101B控制柜 6P4101B-C2 ZBN-DJYJPVP-3x(2x2.5) SC32集团消防控制器的多线控制盘 数量仅供参考，采购前须现场核实1100



消防泵P4101C控制柜 6P4101C-C2 ZBN-DJYJPVP-3x(2x2.5) SC32集团消防控制器的多线控制盘 数量仅供参考，采购前须现场核实1100



消防泵P4101D控制柜 6P4101D-C2 ZBN-DJYJPVP-3x(2x2.5) SC32集团消防控制器的多线控制盘 数量仅供参考，采购前须现场核实1100



消防泵P4101E控制柜 6P4101E-C2 ZBN-DJYJPVP-3x(2x2.5) SC32集团消防控制器的多线控制盘 数量仅供参考，采购前须现场核实1100



柴油机消防泵P4103A控制柜 6P4103A-C2 ZBN-DJYJPVP-3x(2x2.5) SC32集团消防控制器的多线控制盘 数量仅供参考，采购前须现场核实1100



柴油机消防泵P4103B控制柜 6P4103B-C2 ZBN-DJYJPVP-3x(2x2.5) SC32集团消防控制器的多线控制盘 数量仅供参考，采购前须现场核实1100



P4102-C1 SC40消防模块箱MK6 数量仅供参考，采购前须现场核实30
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消防电缆表



消防模块箱MK8 4XD8-C ZBN-DJYJPVP-2x(2x2.5) SC25消防泵房接线端子箱5XD 数量仅供参考，采购前须现场核实2



消防模块箱MK1 4XD1-C ZBN-DJYJPVP-2x(2x2.5) SC25308配电房接线端子箱4XD 数量仅供参考，采购前须现场核实2



消防模块箱MK2 4XD2-C ZBN-DJYJPVP-2x(2x2.5) SC25308配电房接线端子箱4XD 数量仅供参考，采购前须现场核实2



消防模块箱MK3 4XD3-C ZBN-DJYJPVP-2x(2x2.5) SC25308配电房接线端子箱4XD 数量仅供参考，采购前须现场核实2



消防模块箱MK4 4XD4-C ZBN-DJYJPVP-2x(2x2.5) SC25308配电房接线端子箱4XD 数量仅供参考，采购前须现场核实2



消防模块箱MK5 4XD5-C ZBN-DJYJPVP-2x(2x2.5) SC25308配电房接线端子箱4XD 数量仅供参考，采购前须现场核实2



消防模块箱MK6 4XD6-C ZBN-DJYJPVP-2x(2x2.5) SC25308配电房接线端子箱4XD 数量仅供参考，采购前须现场核实2



消防模块箱MK7 4XD7-C ZBN-DJYJPVP-2x(2x2.5) SC25消防泵房接线端子箱5XD 数量仅供参考，采购前须现场核实2



308配电房接线端子箱4XD 64XD-C ZBN-DJYJPVP-5x(2x4) SC40消防泵房接线端子箱5XD 数量仅供参考，采购前须现场核实70



消防泵房接线端子箱5XD 65XD-C ZBN-DJYJPVP-5x(2x4) SC40甲醇消防控制室消控柜 数量仅供参考，采购前须现场核实450
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消防泵房消防电话(新增) 2BF3-F-C ZBN-DJYJPVP-2x(2x2.5) SC25消防泵房接线端子箱5XD 数量仅供参考，采购前须现场核实2 2
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甲醇消防控制室消控柜端子箱 127XD-C1 ZBN-DJYJPVP-7x(2x4) SC40集团消防控制室消控柜 数量仅供参考，采购前须现场核实950 10



甲醇消防控制室消控柜端子箱 27XD-C2 ZBN-DJYJPVP-2x(2x4) SC32集团消防控制室电话主机 数量仅供参考，采购前须现场核实950 10
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醋酸主机接线端子箱3XD 123XD-C1 ZBN-DJYJPVP-7x(2x4) SC40集团消防控制室消控柜 已跟随智能控制室项目施工-
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35kV主机接线端子箱2XD 42XD-C ZBN-DJYJPVP-5x(2x4) SC40醋酸主机接线端子箱3XD 数量仅供参考，采购前须现场核实280
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说明：



1、本项目所有控制电缆均采用双屏阻燃耐火电缆，阻燃级别不低于B1级。



2、本项目新增消防封闭防火桥架（BxH:200x100x6000），沿公司内现有管架敷设，因现场管架情况多变，安装高度、位置根据现场现有管廊情况，



在满足规范的前提下由甲方自行确定。



3、弱电电缆由室外引入建筑时，需选用适配的信号浪涌保护器。



4、配电柜、配电箱、消防电话处就近分别设置消防模块箱，将配电柜、配电箱、消防电话的信号经模块箱接入消防接线端子箱1XD，2XD。



5、桥架水平敷设时，接头设置在跨距的1/4左右处。水平走向的电缆每隔2米固定一下。当钢制电缆桥架直线段长度超过30m时应留有20mm补偿余量，其连接



采用伸缩连接板。



6、桥架应可靠接地，与接地系统连接不少于2外，接地线采用25x4热镀锌扁钢沿电缆桥架侧板敷设，直线段每隔1米固定一次，转弯处增设固定点。每段桥架



应至少有两点与接地线可靠连接。桥架之间须采用6mm²的BVR跨接线可靠跨接，每段跨接点不少于2处，跨接线建议采用两端紫铜端子压接的成品。



7、桥架、托盘及槽盒全长不大于30m时，不应少于2处于保护导体可靠连接；全厂大于30m时，每隔20m-30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地，



桥架接地做法参见04D701-3第86页。



8、桥架具体位置可在实际安装中做相应调整，并应保证桥架与管道、普通桥架之间的最小距离满足04D701-3表4的要求。



9、不同用途及电压等级的线缆沿桥架或电缆沟敷设时应用金属隔板相互隔开。



10、线缆敷设完毕后，施工单位需对现有醋酸35KV变电所消控中心的电话主机进行移位，安装到集团消控室的主机盘上（作为备用），同时将原接入35KV消



控室所有消防电话、广播接入至醋酸中控的接线端子箱，并入集团主机；甲醇控制室所有原接入的消防电话、消防广播通过线缆接入集团主机；若目前光纤并



网的厂区所有消防控制分机与主机之间不能实现两地报警、连锁及总线盘控制，须利用本次电缆预留的备用芯通过can总线并网，调试完成后须满足集团消控



室主机与各区域分机能够两地报警、联动及总线盘控制；全厂消防电话均接入集团消防电话总机；全厂消防广播接入集团广播主机；所有应急照明集中电源箱



接入集团应急照明控制主机；涉及防火门监控、电气火灾监控、消防电源监控区域的相关信号均接入集团消控室、消防水池液位接入集团消控室。



11、其它未详尽事应按《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2018、《电缆桥架安装》04D701-3



执行、《爆炸危险环境电气线路和电气设备安装》12D401-3等涉及的相关国家法律法规执行。



江苏索普化工股份有限公司
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