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	条 款 号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	名称：江苏索普新材料科技有限公司
地址：镇江新区大港临江西路35号
联系人：徐国仲 
电话：0511-88995185

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：江苏初始建设项目管理有限公司
[bookmark: EB6f2a8cc0147444beaec704ab662b76d5]地  址：镇江市远洋香奈河畔一期27栋403室  
联系人：朱霞
电  话：13815484620

	1.1.4
	标段名称
	80万吨硫酸迁建及配套工程总承包（EPC）

	1.1.5
	建设地点
	江苏索普新材料科技有限公司厂区内（镇江市经开区青龙山路8号）

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	/

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.2.4
	合同价款支付方式
	一、合同预付款的支付
[bookmark: _Hlt141775677]发包方向承包方发出要求开具履约保函的书面通知，且承包方完成以下工作后并经发包方认可同意后， 发包方在30天内，支付给承包方合同总价格的10%作为预付款（不含不可预见费用）：
提供合同文件所附格式的履约保函，履约保函金额为签约合同额的10%；
注：按设计、设备、建安费的报价比例确定对应的预付款金额。
二、合同进度款的支付
1. 设计费的支付
1.1承包方提供全厂桩基图，提供报审施工图并完成图审，同时不存在合同的违约情形，经发包方认可同意后，发包方支付至承包方设计费合同总价的50%，在付款前承包方应按照发包方的要求提交设计费合同总价50%的税率为6%增值税专用发票给发包方。
1.2承包方按合同要求完成施工图设计，同时不存在合同的违约情形，经发包方审核无误后30天内，发包方支付至承包方设计费合同总价的90%，在付款前承包方应按照发包方的要求开具设计费合同总价50%的税率为6%增值税专用发票给发包方。
1.3设计费价格的10%作为质量保证金，待合同保证期满没有质量问题，发包方已经签发了质保金验收证书后，在承包方提交项目质保金验收证书的复印件一式三份经发包方审核无误后30天内，发包方支付给承包方合同价格的10%，如有问题，应扣除相应部分。
2. 合同设备、材料款的支付
2.1 承包方按设计要求完成设备、材料采购合同的签订，经发包方和发包人认可的审计确定符合EPC合同约定后，可提交书面的设备、材料款支付申请。承包方每次需提供完成订货设备、材料清单和发包人需要的其他资料，发包方认可且验明无误后30天内，支付至对应设备、材料合同价款的30%；
2.2 承包方按交货顺序在规定的时间内将设备、材料运到施工现场，经发包方确定后，可提交书面的设备款支付申请。承包方每次需提供交货部分设备、材料价格的100%的增值税专用发票（税率13%），设备清点清单、质量检验合格证明和发包人需要的其他资料，发包方认可且验明无误后30天内，支付至对应交货设备、材料合同价格的70%；
2.3 设备、材料全部安装完成，并通过发包人及监理人组织的中交验收后30天内，支付至全部设备、材料合同价格的85%。
2.4 承包方完成单体试车、无负荷试车，并达到发包方技术文件要求的无负荷试车合格标准，经发包方确认后30天内支付至全部设备、材料合同价格的95%。
2.5 合同设备、材料价格的5%作为设备/材料质量保证金，待合同保证期满没有质量问题，发包方签发质保金验收证书后30天内，发包方支付给承包方合同价格的5%，如有问题，应扣除相应部分。
3. 建筑工程费、安装工程费的支付：
[bookmark: _Hlk523950667]3.1 工程施工期间承包方应于每月20日向发包方报送上月20日至当月19日已完成的“月工程量完成报告”，交由审计和发包方确认，审计和发包方应在承包人提交报告后7个工作日内对已完成工程量进行核实。如果审计和发包方对承包人的报告有异议，则承包人应在7个工作日内重新提出月工程量完成报告，审计和发包方应在承包人重新提出报告后14个工作日内重新核实，如果承包人逾期未能重新提出报告，则以审计和发包方核实的工程量作为发包方支付工程款的依据；
承包人按审计和发包方确认的月度工程量，计算出已完工程的价款，编制“工程价款结算帐单”提交审计和发包方确认，确认无误后承包方开具等额、税率为9%的增值税专用发票，发包方30日内支付对应金额的85%。
3.2承包方完成单体试车、无负荷试车，并达到发包方技术文件要求的无负荷试车合格标准，经发包方确认后30天内，发包方支付至建筑、安装工程费合同价格的85%；承包人提交工程完整的竣工结算，支付到合同价格的90%；单项工程结算审定后，支付审定金额的5%，承包人提供政府部门认可的合格的办理不动产权证所需材料后，发包人按不超过审计审定额的97%向承包人支付工程款，在付款前承包方应按照发包方的要求开具至金额为建筑、安装工程费结算审定金额100%的税率为9%增值税专用发票给发包方。
3.3建筑、安装工程费价格的3%作为质量保证金，待合同保证期满没有质量问题，发包方已经签发了质保金验收证书后，在承包方提交项目质保金验收证书的复印件一式三份经发包方审核无误后30天内，发包方支付给承包方建筑、安装工程费合同价格的3%，如有问题，应扣除相应部分。
3.4预付款扣回的方式
工程施工期间施工工程量已达整体工程的50%起，开始起扣预付款，发包方按应付工程进款的20%进行扣减，并在工程施工工作量达到100%之前扣完全部预付款。
4.不可预见费用，按实际发生的工程量经发包方审定后一次性结算支付至审定金额的97%。付款前承包方开具结算审定金额100%的税率为9%增值税专用发票给发包方。
5.性能考核履约保函
5.1承包方需在项目无负荷试车完成后10天内，提供合同文件所附格式的性能考核银行履约保函，保函金额为3000万，期限为一年，保函需为中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、交通银行五大银行。
5.2发包方组织、承包方配合按合同约定完成装置的性能考核验收，合格后双方签署验收合格证书。如有问题，应扣除相应部分。如性能考核两次均未通过，根据性能考核约定条款，执行违约合同扣款，直至履约保函索赔。
5、支付方式：银行承兑汇票。 

	1.3.1
	招标范围
	本项目的主要工艺技术方案为：“3+1”两转两吸工艺生产硫酸，总转化率达到 99.85%，要求转化器各段气体分布均匀，气体混合后温度均匀，各段进口气体温度达到设计值。系统产生的热量通过中温余热回收系统和低温余热回收系统生产高压过热蒸汽和低压饱和蒸汽。
 投标方必须确保系统的完整性、技术的先进性、设备装置的可靠性等整体性能，其中主要设备供货详见供货合同设备一览表。
工作范围如图3-1所示。
[image: 微信图片_20240527235429]

图3-1 硫磺制酸工程总承包(EPC)界区图
表3-1 硫磺制酸工程总承包(EPC)范围
	No.
	子项名称
	范围描述

	1
	液硫贮存
	卸车泵-液硫储罐-精硫槽及泵-区域管网。
液硫储罐数量2只，5000m3。

	2
	焚硫及转化系统
	区域管网，焚硫炉，余热锅炉，转化器，热-热换热器，冷-热换热器，省煤器，过热器。
风机房（风机为一台，电机驱动）

	3
	干吸系统
	区域内管网-两塔-循环槽及泵-酸冷却器-成品酸冷却器-区域内管网-硫酸储罐。

	4
	HRS系统
	HRS塔、HRS蒸汽发生器、HRS稀释器、HRS加热器和HRS预热器、区域内管网。（成套采购）

	5
	热工系统
	区域内管网-除氧器-余热锅炉给水泵，经省煤器、废热锅炉、过热器之后产出蒸汽，送至界区。

	6
	尾吸系统
	脱硫系统（成套采购）采用双氧水法吸收，带酸雾脱除系统。

	7
	硫酸罐区
	区域管网-硫酸储罐-输送泵-界区交接点。
硫酸储罐数量2只，5000m3。

	8
	双氧水罐区
	双氧水卸车与输送：接口自双氧水槽车-卸料泵-双氧水储罐-输送泵-界区交接点。
27.5%双氧水储罐2台，70 m3。

	9
	35kV变电所
	规模：电房规划占地20*45平米，两线两变（2*SZ22-20000/35）35kV、10kV侧均采用单母线分段+母联方式，35kV进线电源分别由索普新材料110kV变电所35kV母线I段和III段提供。供电范围：80万吨硫酸及附属、循环水、空分、除盐水等新建装置和现有60万吨硫酸10kV电房的两路10kV供电。

	10
	其他
	工业监控、火灾报警、消防、暖通、安全、环保、职业卫生防护、计量、综合管网、供配电系统、仪表及计算机控制系统(最终实现在全厂DCS控制)、在线监测、防雷、办公等总承包区域内(总承包确定的区域坐标内，区域外边线为临近主马路边缘石的内侧；地面以上的供风、供水、排水、蒸汽管道等所有设施到马路中心线)保证功能完整所需要的所有设施及工作内容。文件中有详细描述的以详细描述为准



注：利旧说明:下表设备由招标方提供，投标方负责安装。
	设备名称
	主要性能参数

	主风机（不含电机）
	风量：206,723Nm3/h
进口压力：-400mm W.C.（表）
出口压力：5400mm W.C.（表）

	焚硫炉烘炉风机
	风压2.819kPa；转速960r/minr;风量64735m3/h；功率75kW

	转化器升温风机
	风压3.86kPa；转速1483r/minr;风量86586m3/h；功率220kW

	一段电炉
	操作压力20kPa；电压380V；功率2500kW

	四段电炉
	操作压力20kPa；电压380V；功率1500kW

	HRS酸循环泵
	Q=1300m3/h，H=15m  

	干燥酸循环泵
	Q=800m3/h，H=30m  

	二吸酸循环泵
	Q=900m3/h，H=30m



新建工程范围包括商品液体硫磺储存、焚硫、转化、干燥、吸收系统、余热回收、成品罐区、配电房、机柜间等，及与之相配套的给排水、道路、地坪、照明、消防等，及上述所需的一切设备和材料（含催化剂）。硫酸、液硫、双氧水储罐区土建设计、施工由招标方负责，不属于投标方总包范围。
本工程为交钥匙工程，除本工程的监理、初勘、检测，工作范围包括对工程的稳定、完整、可靠及有效运行所必须的全部工作。具体包括硫磺制酸主体工程，包括但不限于焚硫转化及干吸、尾气处理、中温余热回收系统、低温余热回收系统等所必须的生产工艺、设备、仪表检测、系统控制、总图运输、给排水、供电设施以及配套的安全、暖通、环保、消防、通讯等辅助设施；另外还包括系统整体设计、设备材料采购供应、建筑安装工程相关报批手续、施工、工程质量及工期控制、工程管理、调试、试运、功能试验、培训、直至验收交付生产以及质量保修等全过程的总承包工作，并按照工期要求和合同规定的要求及总价达到标准并移交投产。
（1）总包范围包括新建工程范围以及新建工程需要的水电气等公用工程的改造及管线。各区域包括各类必须的管道、阀门、仪表、电气、控制、辅材等。
（2）上述表格为总包范围的基本描述，包括整个工程从设计、土建、设备制造、采购、安装、调试到无负荷系统试车、培训、开车、性能考核成功直至质保期内的保修等工程总承包项目全部内容。
（3）综合管网为硫酸界区内所有管网。
（4）投标人负责工程所需的政府审批及验收程序办理，包括但不限于规划许可、施工图审核、特殊消防设计审核、质监及安监备案、施工许可证等，直至获得全部报建工程建筑工程竣工验收备案表为止。招标人仅负责政府报建及验收文件涉及到招标人部分的盖章及签字，其他四方主体的签字与盖章由投标人负责协调和办理。
（5）界区内消防系统工程属于投标方承包范围，由投标方负责最终报验工作。
（6）投标方负责承包范围内的特种设备、压力容器、压力管道的报验、验收。主要压力容器等按照GB 标准及U钢印（锅炉系统设备按S钢印）产品设计、制造、安装，压力管道按照欧标管道及法兰标准设计、制造、安装，压力管道材料可以采用中国标准对应的材料。本工程范围内所涉及的管道探伤、土建类检测由招标人负责，其余检测由中标单位负责。
（7）投标方负责变电所总体规划设计，变电所应配置空调等暖通设备，室内做无尘地面。需考虑变电所向原60万吨硫酸10kV电房供电，满足一台35kV变压器供应两套硫酸及配套公用工程的需求，高低压开关柜采用冗余配置，保证30%以上的备用回路。同时高低压电房均需预留后期增加开关柜的空间，本次开关柜占用位置不超过70%。高压施工接口为110kV总变35kV母线I段和III段开关柜出线端；高压施工接口中110kV总变35kV开关柜由招标方负责提供，从接口开始到装置涉及的高低压开关柜、变压器、电容补偿柜、消弧消谐、综合配电自动化系统接入、交直流及电力电缆等所有设施均为投标方负责设计、采购、施工安装及调试, 包含各装置至新建35KV变电所、10KV变电站及车间变的所有电缆及信号线等设施。电缆通道由招标方负责。
（8）项目DCS控制系统不单独设置控制中心，操作集中在全厂现有总控中心，仪表机柜间及UPS间设置在老氯碱机柜间，机柜间及UPS间的改造（含暖通和防尘处理）、现场至机柜室、机柜室至总控中心的电缆、桥架采购、安装敷设由投标方负责。提供HAZOP报告、SIL定级报告，回路等级在SIL1级及以上，需提供独立SIS系统及SIL验证报告。设置独立的GDS系统（含独立的UPS）。DCS、SIS、GDS系统需做到时钟同步。
   项目外的循环水及空分装置DCS、SIS、GDS设置在本项目的机柜间。其中，空分装置DCS系统AI：560，AO：140，DI：420，DO：360，6个操作站；循环水装置DCS系统 AI：130，AO：10，DI：20，DO：40，2个操作站。空分SIS系统：AI：22，AO：0，DI：24，DO：16，与硫酸共用1个操作站；（注：如果硫酸装置没有SIS系统，则SIS系统去掉）空分GDS系统：AI：12，AO：0，DI：4，DO：8，与硫酸共用1个操作站。空分与循环水DCS、SIS、GDS组态工作由投标方负责，招标方配合。
（9）投标方负责设备和材料的接货、卸货、货物保管、场内转运，备品备件保管、移交等由投标方负责，投标方设置的材料保管设施及仓储条件应符合要求并接受招标方监管。
（10）厂区封闭施工区域安全、卫生、环保管理、人员进出场管理，临时施工道路的修建、维护等由投标方负责。
（11）投标方进行安全文明标准化、绿色施工以及项目现场的品牌识别标识的实施和管理工作，并报招标方审批。项目现场整体宣传以展示招标方企业品牌为主，投标方在项目现场的企业品牌展示方案需报甲方批准后实施。按照招标方要求设置环境检测系统、监控系统、监控识别及喷淋系统、人员管理系统等安全文明施工措施项目。
（12）投标方应协助区域内专业分包单位的工作，包括施工临时道路铺设、接入临时用电、用水、施工协调、竣工资料统一组卷等工作。
（13）提供无负荷联动调试后两年生产及关键备品备件，包括不限于下列清单中所包括的设备配件（详见下列清单）。
（14）招标方负责原料液体硫磺进厂。
（15）招标方负责提供硫酸装置试车和生产所需的工艺原材料及各种试剂，仅包括：液硫、开车用母酸、开车用脱硫剂、柴油及试车及生产期间所用的仪表空气、电、蒸汽、工艺水、循环水、消防水、生活水、煮锅用药剂，生产准备必需工器具、材料等；其它开车所需材料由投标方负责。
（16）招标方有权参与设备和材料订货前的考察及技术谈判，但并不因此免除投标方对所采购设备和材料的性能、质量等所承担的责任。
（17）施工图设计过程及结束时，投标方应及时向招标方做技术交底。招标方有权对投标方设计的施工图及装置施工中的不合理部分提出修改、变更。投标方应根据招标方的意见进一步的优化和完善，并最终得到招标方的认可；修改、变更发生的费用增、减由承包商负责。
（18）招标方有权依据合同、工程建设文件、有关法律法规规章和标准、规范等相关规定对投标方的分包合同执行情况进行监督。
（19）投标方所选择的供货单位、施工单位必须经招标方确认。
（20）投标方修改设计或者设计材料代用(原则以高代低)须经招标方认可。
（21）投标方办理如下报建、报批、工程结（决）算审计、工程保修、移交、后评价等工作。
（22）根据委托人的设计要求，负责本项目的所有初步设计（含概算）、施工图设计、施工、编制项目概预算及相应的报建审批工作。
（23）负责项目实施阶段全过程施工及管理工作，直至工程竣工验收，工程保修等工作。
（24）本工程项目水、电、路、气、通讯等工程施工，对现有地下管网的勘察、保护、接驳；对新建地下管网须考虑及与现有设施的接入。
（25）红线内地表附着物清理(如有)。
（26）现场七通一平(如工程需要)。
（27）协助业主办理工程项目移交及后评价工作。
（28）本工程施工地点为江苏索普新材料科技有限公司厂区内，人员密集，投标人需充分考虑文明施工、环境保护以及冬雨季施工的要求，提供完备的保障措施；施工现场需搭建临时围挡，必须满足江苏索普新材料科技有限公司的安全及相关部门提出的要求。投标人需对所有相关的文明施工、环境保护及疏导方案的报备及审批负责，此项费用需单独列出，不作优惠条件。
（29）本工程所有土方均需现场平衡，余土才能外运，灰土拌和过程中，施工单位要做好扬尘控制。
（30）投标方在详勘时存在溶洞、暗浜、古墓、远古遗迹等与初勘情况偏差较大的，由招标方与投标方另行协商解决。
（31）数字化交付要求：
1.总体要求
本技术要求是对江苏索普新材料有限公司年产80万吨硫酸迁建及配套工厂总承包项目数字化交付内容的最低限度要求。
投标方需向招标方提交相关数字化人员信息，由招标方授予该投标方本项目数字化交付平台的录入权限。投标方需根据设计范围内的实际设计进度及时间节点，依据招标方发布的数字化交付统一规定在数字化交付平台上交付所要求的各项数字化成果，交付的成果必须满足数字化交付的相关规定，该部分要求作为验收、付款的重要考核依据。
参考标准：
《石油化工工程数字化交付标准》GB/T 51296-2018 
《石油化工工程数字化交付执行细则》SPMP-STD-EM2015-2019  
《中国石油工程建设项目数字化交付指南》 第3部分：炼油化工
《江苏索普集团有限公司数字化交付统一规定》（待发布）
2.交付内容
数字化交付范围应涵盖工程项目建设全过程，即项目设计、采购、施工、试车各阶段产生的模型、资料文档、工厂对象属性等信息，以及工厂对象与资料文档的关联关系。数字化交付最终形成的交付信息应与建成的实体工厂和竣工资料完全一致。
数字化交付工厂对象属性和关联性资料的收集、整理、关联和交付基于工厂对象标识码进行；工厂对象属性及关联性资料交付范围按本文件规定进行交付。
[bookmark: _Toc5715297][bookmark: _Toc19086100][bookmark: _Toc5715866][bookmark: _Toc19109208]1） 三维模型
应使用三维建模设计软件完成工厂三维模型，并生成相关管道IDF文件。
三维模型应满足招标方数字化交付要求，与实体工厂保持一致。
投标方可根据招标方数字化交付要求和项目具体情况对三维模型的交付要求进行补充和调整。
[bookmark: _Toc19109209][bookmark: _Toc5715867][bookmark: _Toc19086101][bookmark: _Toc5715298]2） 智能P&ID
应使用智能P&ID绘制软件完成工艺管道及仪表流程图（P&ID）的设计工作,满足P&ID中管道、设备、在线仪表等。
[bookmark: _Toc19086102][bookmark: _Toc19109210][bookmark: _Toc5715868][bookmark: _Toc5715299]3） 工厂对象属性
针对设备、管道、仪表等有单体编号的工厂对象，应对工厂对象属性进行数据结构化处理。工厂对象属性涵盖设计、采购、施工各阶段产生的数据。
[bookmark: _Toc19109211][bookmark: _Toc19086103]4） 资料文档
应收集、整理和交付设计、采购、施工、试运行阶段产生的各类资料文档。资料文档的交付版本应为最终版，文件应为PDF、TIF等非可编辑格式，需要签字盖章的资料应为盖章扫描件。
投标方可根据企业数字化工厂建设应用需求和项目具体情况对资料文档的交付要求进行调整,并在与参建单位的相关合同中予以明确约定。
[bookmark: _Toc19086104][bookmark: _Toc19109212]3.交付过程
[bookmark: _Toc19109213][bookmark: _Toc19086105]1） 确定工厂对象及工厂分解结构（PBS）
工厂对象清单和每个工厂对象的对应分类决定了数字化交付的具体内容，确定工厂对象清单和分类是开展数据和资料交付工作的前提。
相关工作具体如下：
① 投标方按照招标方发布的相关规范要求编制并提交其设计范围内的工厂对象清单，包含工厂对象标识码、名称以及分类；
② 对于设备（包括大型机组、成套设备或单元等）涉及的工厂对象，由投标方按照招标方发布的相关规范要求编制并提交工厂对象清单，包含工厂对象标识码、名称以及分类；
③ 招标方及其数字化交付服务单位负责审核工厂对象清单中的标识码和分类是否满足招标方的相关编码规则和分类标准；
④ 招标方审核确认工厂对象分类，并将确认后的工厂对象清单反馈至投标方，投标方相关参建单位据此开展工厂对象属性和关联性资料的交付工作。
[bookmark: _Toc19086106][bookmark: _Toc19109214]2） 交付数据信息
① 项目建设期
在项目建设期，投标方及其供应商、参建单位应交付的内容包括：
1、管道管段图IDF文件；
2、三维模型。
供应商应交付的内容包括：
3、已交货工厂对象三维模型；
4、已交货工厂对象属性和关联性资料。
参建单位应交付的内容包括：
5、已经确定的工厂对象属性（含管道新增焊口）。
② 项目中交后
投标方按照招标方的相关交付规范提交全部交付物，包括智能PID、三维模型、工厂对象属性及工厂对象关联性文档等。
招标方及其数字化交付服务单位对投标方的交付内容进行数据校验审核和整理完善，并根据审核情况对投标方进行反馈；投标方根据反馈要求进行修改和补充。
针对压力容器的工厂对象属性数据，应在项目中交时完成全部收集、整理、审核、确认工作，以满足投标方压力容器取证等需要。
③ 项目交工验收后
在投标方完成竣工资料组卷工作后三个月内（视项目规模可适当调整），投标方按照招标方的相关交付规范提交全部竣工版的交付物，包括模型、工厂对象属性、文档资料等。
3）性能考核
投标方应提供合同装置性能保证值，性能考核次数不超过两次。如果因承包人原因导致装置达不到性能保证值的要求，由承包人在一个月内进行整改，使装置达到验收标准，所有费用由承包人自理。在指标考核过程中，每个不合格指标只处罚一次，不作重复处罚，但扣除额度执行上限标准，累计不超过合同总金额的10%。考核指标如下：
①装置生产能力在保证值的 100%～95%之内，扣除合同总额的5%；装置生产能力在保证值的 95%～90%之内，扣除合同总额的 10%；生产能力低于 90%，视装置失败。
②电、循环水每项消耗在保证值的 100～110％，扣除合同总额的5%；电、循环水每项消耗在保证值的 110％及以上，扣除合同总额的10%。
③液硫消耗在保证值的 100～110％，扣除合同总额的5%；消耗在保证值的 110％及以上，扣除合同总额的10%。
④尾气吸收塔出口排放SO2含量保证值≤30mg/m3，在30～75mg/m3之内， 扣除合同总额的5%；在75～100 mg/m3之内，扣除合同总额的10%；高于 100 mg/m3，视为装置失败。
⑤尾气吸收塔出口排放酸雾含量保证值≤5mg/m3，在5～15mg/m3之间，扣除合同总额的5%；在 15～30mg/m3之间，扣除合同总额的10%；高于30mg/m3，视为装置失败。
⑥本装置浓硫酸产品
本装置98%浓硫酸产品质量应符合GB/T534-2014优等品要求，低于优等品视为装置失败。
⑦高压蒸汽（5.0MPa,480℃)产量
本装置高压蒸汽（5.0MPa,480℃)吨酸产汽未达到投标人保证值，吨酸产汽率每降0.01t/t，扣除合同总额的1%；低于保证值10%，视为装置失败。
⑧单位综合能耗
本装置未达到投标人保证值，每差1%，扣除合同总额的1%；低于保证值15%，视为装置失败，偏离不足1%的，按照插入法计算。
出现上述视装置失败的任一情况，承包人应额外向发包人支付合同总额20%的违约金。

	1.3.2
	要求工期
	总工期要求： 730日历天。
除上述总工期外，发包人还要求以下节点工期（如有）：/。

	1.3.3
	质量要求
	设计要求的质量标准：合格， 施工图质量必须达到国家化工行业及相关工程设计深度的要求，并须通过有关部门的审查和批准；
施工要求的质量标准：合格，施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准，须达到消防及人防验收合格；设备及管路安装质量，整体装置在性能考核后生产的产品需要达到产品标准要求。

	1.4.1
	投标人资格要求
	一、资格审查必要条件：
（1）具有独立订立合同的能力并提供有效的营业执照；
（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；
（3）企业没有因诈骗中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；
（4）投标人应当同时具有下列工程设计资质和施工资质：
A.设计资质：具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或化工石化医药行业甲级或化工石化医药行业（化工工程）专业甲级资质；
B.施工资质：石油化工总承包壹级资质以及建筑工程施工总承包二级及以上资质，具备安全生产条件，并取得有效期内的安全生产许可证。
（5）工程总承包项目经理必须满足下列注册执业资格之一：
[bookmark: _Hlk178491295]勘察设计类注册工程师、注册一级建造师（机电工程专业）且同时具有住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类证书）；
投标人拟委派的工程总承包项目经理可以兼任施工负责人或设计负责人，兼任施工负责人或设计负责人的应同时满足第（7）项相应的资质和条件。
（6）投标人拟派工程总承包项目经理必须满足下列条件：
A.工程总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；
B.工程总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目上，任“工程总承包中的总承包项目经理”或者“施工工程中的项目负责人”职务；
C.工程总承包项目经理无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的；
D.工程总承包项目经理是非变更后无在建工程，或工程总承包项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了工程总承包项目经理解锁手续，或工程总承包项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在工程总承包项目经理执业范围之内；
（7）项目管理机构：
①、设计负责人须具有勘察设计类注册工程师；
②、拟派的设计负责人必须满足下列条件：
(A)设计负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。
(B)设计负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。
③、施工负责人须注册一级建造师（机电工程专业）资质，同时具有有效的住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类证书）。
④、拟派施工负责人必须满足下列条件：
(A)施工负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。
(B)施工负责人不得同时在两个或者两个以上工程项目上，任“工程总承包中的总承包项目经理”或者 “施工工程中的项目负责人”职务。
(C)施工负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。
(D)施工负责人是非变更后无在建工程，或施工负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了施工负责人解锁手续，或施工负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在施工负责人执业范围之内。
 (8) 投标人提供工程总承包项目经理和施工负责人和设计负责人的社会保险证明（2024年8月）（高等院校、科研机构、军事管理等部门从事工程设计、施工的技术人员不能提供社会保险证明交纳证明的，由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料）
注：1.如投标人注册所在地人力资源和社会保障部门明确的最大查询期与招标文件规定的月份不一致时，须提供相应的文件规定；
2.工程总承包项目经理和施工负责人和设计负责人达到国家法定退休年龄的，无需提供社保证明材料；工程总承包项目经理和施工负责人和设计负责人未达到国家法定退休年龄，但提前退休的，提供人力资源和社会保障部门出具的退休证明材料；
(9)符合《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他法律、法规规定的其他条件。
二、投标人不得出现如下行为：
(1)自2022年9月1日以来，投标人和拟派总承包项目经理没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；
(2)自2023年9月1日以来，投标人没有无正当理由放弃中标资格（不含总承包项目经理多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；
(3)自2024年6月1日以来，投标人没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；
(4)投标人或项目负责人未被江苏省清理拖欠工程款和农民工工资协调领导小组办公室在《关于公布2024年元旦春节期间拖欠农民工工资引发群体性事件被限制市场准入及通报批评企业和人员名单的通知》（苏清办〔2024〕12号）中列入限制市场准入企业名单或限制市场准入人员名单。
三、其他要求
（1）投标建筑业企业资质动态监管结果要求：投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态。投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人的建筑业企业资质动态监管状态。
（2）根据住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40号）要求，自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。各投标人须提供符合要求的有效一级建造师电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若上传的电子件无法识别有效信息的，视为无效。投标人将自行承担资格审查不通过或不得分等相应后果。
（3）本项目招标人公布项目建议书、可行研究报告，项目建议书、可行研究报告及其评估单位可以参加投标。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受
☑接受，应满足下列要求：1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；4）联合体必须以施工单位为联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并签订联合体协议；5）联合体必须以牵头人（施工单位）的名义交纳投标保证金，以联合体中牵头人名义交纳的投标保证金对联合体各成员具有约束力；6）联合体投标的必须由牵头人（施工单位）获取下载招标文件；7）联合体最多只能由两家单位组成。

	1.5.2
	费用承担和设计成果补偿标准
	无补偿

	1.9.1
	踏勘现场
	投标人自行踏勘

	1.10
	分包
	分包要求：
[bookmark: EB00786ad9ebe94af0a3839be984168183]本工程的发包与承包必须严格按照国家法律、法规的规定，不得出现违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法行为。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

	1.11
	偏  离
	☑不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

	2.1.1（9）
	构成招标文件的其他材料
	/

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	  2024 年10月19日  17  时  30  分

	2.2.2
	招标文件澄清发布时间
	  2024 年10月20日  09  时  00  分

	2.4
	最高投标限价（招标控制价）
	294208485.00元（包括设计费、建安工程费和设备购置费等）。投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则，作无效标处理。 

	3.1.1
	构成投标文件的材料

	1、商务标：
☑投标函；
☑投标函附录；
☑法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
☑联合体协议书（如有）；
☑投标人基本情况表；
☑项目管理机构组成表；
☑工程总承包项目经理及主要项目管理人员简历表
☑拟再发包计划表（如有）；
☑拟分包计划表（如有）；
☑投标人业绩证明材料
☑项目管理机构人员评分材料（含相应的注册执业证书、注册证书、职称证书、社会保险证明等证明材料）
☑其他：招标公告、招标文件要求提供的其他材料以及投标人认为有必要提供的其他资料。
2、经济标：
☑工程总承包报价；
☑投标分项报价汇总表；
☑各投标分项报价明细表；
☑主要设备、材料品牌确定表；
3、技术标：
☑方案设计文件；
☑项目管理组织方案；
4、资格审查和评标资料：
需从诚信库中获取的材料：
☑企业营业执照（如为联合体投标，双方均需提供）；
☑企业资质证书（如为联合体投标，双方均需提供）；
☑安全生产许可证；
☑工程总承包项目经理注册执业证书、注册证书、专业技术职称证书；
☑施工负责人和设计负责人注册执业证书、注册证书、专业技术职称证书；
☑安全生产考核B证；
☑工程总承包项目经理和施工负责人和设计负责人的社会保险证明（2024年8月）（高等院校、科研机构、军事管理等部门从事工程设计、施工的技术人员不能提供社会保险证明交纳证明的，由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料）
☑企业和工程总承包项目经理类似工程业绩（含招标项目的中标通知书、工程总承包合同、竣工验收证明材料）;
☑项目管理机构人员资审及评分材料（包括但不限于相应的职业资格证书、注册执业证书、注册证书、职称证书、岗位证书、劳动合同、社会保险证明、工作经历证明等证明材料）
☑其他：招标公告、招标文件要求提供的其他材料以及投标人认为有必要提供的其他资料。
需提供扫描件的材料：
☑投标保证金缴纳凭证
5、保证金材料—投标保函凭证

	3.2.1
	合同价格形式
	固定总价合同

	3.2.6
	投标报价的其他要求
	一、报价原则： 
1、工程总承包投标报价依据招标文件、技术文件、发包人要求进行编制。
2、投标人投标报价根据招标文件及其补充通知、答疑纪要，初勘资料、施工现场情况、工程特点，与招标文件实质性要求相匹配的施工技术方案，企业定额，国家及地方有关现行的政策、标准及规范等，结合自身实力、市场行情自主合理报价。
3、投标人应充分了解施工场地的位置、地质情况、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制、运输条件、行车干扰以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。投标报价不得低于成本。
4、按政策和合同约定的由中标人缴纳的各种保险费由投标人自行投保，保险费由中标人承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算综合考虑在投标折扣费率中。
5、本项目设计费包干使用，结算时不再调整。
6、建筑安装工程费报价为施工总承包的总报价，除因招标人提供的资料重大错误及较大修改、合同中约定的变更、调整及签证外，合同总价不予调整。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止日后  120  日历天

	3.4.1
	投标保证金递交
	投标保证金允许多种形式提交，投标人必须于投标截止前按要求提交：
一、选择现金保证形式提交的：
[bookmark: EBcd734e48119b4e6d8bcbb23964cf7399][bookmark: EB94ca49b7c49b4a82aa01f4d46e822972]1.投标保证金需从企业法人的基本存款账户上提交投标保证金人民币伍拾万元至系统随机生成的虚拟子账号。虚拟子账号需下载招标文件后在业务查询的“获取子账户”模块中选定投标项目获取，“获取子账号”后随机生成的子账号即保证金支付账号。以下默认账号信息仅限镇江市本级项目使用，其他辖市区项目请自行修改编辑，公共资源交易中心财务联系电话：0511-81989108。。
[bookmark: EBb27209a1c53e4d9e8745b71b1847b416]户  名：镇江经济技术开发区公共资源交易中心
[bookmark: EBdf4f5aff617b470fa87a7537909eeafd]开户行：中国建设银行股份有限公司镇江新区支行
[bookmark: EB8bb07e24bcf44767b8eec9c16e10444a]户  名：
[bookmark: EBe1dcb7639f454b8fbdc9623fd436b9a6]开户行：
2.投标保证金提交账号与企业诚信库中基本存款账户的账号不符或以个人、企业的办事处、分公司，子公司名义或从他人账户、投标人企业的其他账户提交的投标保证金无效。投标人基本存款账户以镇江市公共资源交易中心服务平台企业诚信库中开户许可证中信息为准，如有变动请及时更新，否则不予认可。
3.重发公告或多次公告的项目，投标人需按最新招标公告的要求重新提交投标保证金。
4.投标保证金退还时本息同时退还。为提高各方工作效率，在规定时间内，招标投标平台系统将自动办理投标保证金退还工作。如本项目招投标中遇异议、投诉等特殊情况，投标保证金退还按相关规定执行。
二、选择年度投标保证保险形式提交的：
1.年度投标保证保险的保额不低于人民币80万元。
2.年度投标保证保险保单中载明的保险期间应当涵盖投标有效期。
3.投标人应将年度投标保证保险保单原件扫描件或电子件上传至投标文件“投标保函凭证”章节。
4.具体要求参照《关于在我市建筑工程项目投标中推行年度投标保证保险工作的通知》（镇建建管〔2023〕34号）　。
三、选择银行保函形式提交
1.请将相关提交凭证扫描上传至投标标书的“投标保函凭证”章节中，具体要求参照《关于进一步规范工程建设项目招 标投标领域投标保函递交方式的通知》（镇政服〔2022〕42号）。
2.重发公告或多次公告的项目，投标人需按最新招标公告的要求重新提交银行保函。
[bookmark: EBaa3468e68b1245bd8cb0ed18909b63d4] 四、选择保险、担保等形式提交的： 
1.选择采用保险形式提交保证金的投标人，请将相关提交凭证扫描上传至投标标书的“投标保函凭证”章节中；具体要求参照《关于进一步规范工程建设项目招标投标领域投标保函递交方式的通知》（镇政服〔2022〕42号）。
[bookmark: EB941d88c8a1b042eda95b84566d563509] 2.选择采用担保形式提交保证金的投标人，请将相关提交凭证扫描上传至投标标书的“投标保函凭证”章节中；具体要求参照《关于进一步规范工程建设项目招标投标领域投标保函递交方式的通知》（镇政服〔2022〕42号）。
五、联合体必须以牵头人的名义交纳投标保证金，以联合体中牵头人名义交纳的投标保证金对联合体各成员具有约束力；  

	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	□允许  ☑不允许

	3.7.4
	技术标暗标要求
	方案设计采用明标，项目管理组织方案采用暗标。项目管理组织方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名等和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。

	3.7.5
	其他编制要求
	因受招投标系统在可行性研究完成后阶段工程总承包招标两阶段开评标流程以及招投标文件制作工具中的固定格式内容无法编辑的限制，投标人编制的“方案设计”文件在“投标文件制作工具—其他材料—方案设计文件”栏目中上传；“经济标（投标报价）”文件在“投标文件制作工具—商务标投标文件格式—投标报价相关材料”栏目中上传；
  “除投标函、法定代表人身份证明、授权委托书以外的其他商务标组成文件在投标文件制作工具其他材料上传。投标函、法定代表人身份证明、授权委托书在投标文件制作工具商务标投标文件固定格式模块中填写，请勿在投标文件制作工具其他材料栏目上传。” 
   因受招投标文件制作工具中的固定格式内容无法编辑的限制，招投标文件制作工具中的投标函固定格式与工程总承包招标文件正文中的投标函格式不一致，投标人的投标报价、总工期、质量、工程总承包项目经理均以投标文件制作工具商务标投标文件固定格式模块中填写的为准，其他投标函的正文内容以招标文件正文中的投标函格式条款为准。

	4.2.1
	投标截止时间
	 2024 年11月5日 09 时 30 分

	4.2.2
	投标文件上传系统和递交地点
	电子投标文件由各投标人在投标截止时间前自行在“镇江市公共资源交易中心交易平台”上传；
投标文件备份递交地点： /

	5.1.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点： 
[bookmark: EB1c9831705a51433f9a34a92a50e64178]☑ 参加远程开标会：投标人自行选择任意地点参加远程开标会，相关要求见本附表第10.2点

	5.2.1
	开标程序
	本次开标分两阶段进行：
 一、第一阶段
1、宣布开标纪律；
2、公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
3、按照评标办法的规定进行第一阶段评审。
二、第二阶段
1、根据第一阶段评审结果，公布进入第二阶段参评的投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容；
2、随机抽取评标办法中规定的不确定要素；
3、唱标结束后请各投标人当场确认；
4、开标结束。
注：第二阶段开标时间待定，需要根据第一阶段评审结束时间决定，请各投标人授权代表在网上不见面开标大厅（不见面开标系统）耐心等候。

	5.2.2
	解密时间
	见本附表第10.2款

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：依法组建。
[bookmark: EBc2fdf22622484965a4a8b82fe480fdef]评标专家确定方式：江苏省公共资源交易中心专家库随机抽取

	7.1.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否，推荐的中标候选人数：  3名    

	7.3.1
	履约保证金
	☑是  履约保证金的形式：银行保函
履约保证金的金额： 中标价的10%     
投标人在收到中标通知书后，须在  15  日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。
□否

	8.5.2
	招投标行政监督部门
	招投标行政监督单位：镇江经济技术开发区建设工程招投标和造价管理处；
联系号码：0511-88980539；

	10.1
	需要补充的其他内容
	/

	10.2
	远程不见面交易要求
	[bookmark: EB630005c223594cf4bc4d029e0d453a3a]本工程采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、评标办法与系数抽取、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：  
1.远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准； 
2.开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过镇江不见面交易系统参加开标会议（镇江不见面交易系统地址：http://222.186.125.129:90/BidOpening/bidopeninghall/hall/login）； 
3.投标文件递交截止时间前，招标人提前进入镇江不见面交易系统，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表提前进入不见面交易系统（登录镇江市公共资源交易网http://ggzy.zhenjiang.gov.cn/xzzq/20190308/8fb552bd-e144-493b-b2ed-7971acca9928.html 找到“网上开标”模块，根据操作手册（请在办事指南中的“下载专区”中下载）进入相应标段的开标会议区）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；
4.投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金递交情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在投标截止时间至投标截止时间后1小时之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；
因网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。 本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。
5.开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 
6.为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：IE浏览器（版本必须为11及11以上），江苏省互联互通驱动（可到镇江市公共资源交易公共服务平台网站下载专区http://ggzy.zhenjiang.gov.cn/xzzq/20180821/a257d953-fd1d-479e-a2bf-bec530f9859c.html下载）。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。
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[bookmark: _Toc389065144][bookmark: _Toc508286067][bookmark: _Toc12060][bookmark: _Toc178338823]投标人须知
[bookmark: _Toc26395][bookmark: _Toc508286068][bookmark: _Toc389065145][bookmark: _Toc178338824]1 总则
[bookmark: _Toc508286069][bookmark: _Toc71][bookmark: _Toc389065146][bookmark: _Toc178338825]1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段工程总承包进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。
1.1.3 本标段招标代理机构：见“投标人须知前附表”。
1.1.4 本招标项目标段名称：见“投标人须知前附表”。
1.1.5 本标段建设地点：见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc389065147][bookmark: _Toc508286070][bookmark: _Toc3071][bookmark: _Toc178338826]1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。
1.2.4 本招标项目的合同价款支付方式：见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc389065148][bookmark: _Toc508286071][bookmark: _Toc21269][bookmark: _Toc178338827]1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见“投标人须知前附表”。
1.3.2 本标段的要求工期：见“投标人须知前附表”。
1.3.3 本标段的质量要求：见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc12103][bookmark: _Toc508286072][bookmark: _Toc389065149][bookmark: _Toc178338828]1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本项目工程总承包的资格要求，见“投标人须知前附表”。
1.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；
（4）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由联合体协议；
（5）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头人名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）工程总承包招标的投标人不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、全过程工程咨询单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位或者与前述单位有利害关系的关联单位。
（3）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；
（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
（5）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；
（6）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；
（7）投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。
（8）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；
（9）法律法规规定的其它情形。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反本规定的，相关投标均无效。
[bookmark: _Toc389065150][bookmark: _Toc30145][bookmark: _Toc508286073][bookmark: _Toc178338829]1.5 费用承担和设计成果补偿标准
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人应当对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿，并有权免费使用未中标人设计成果，具体补偿标准见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc389065151][bookmark: _Toc508286074][bookmark: _Toc722][bookmark: _Toc178338830]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
[bookmark: _Toc9493][bookmark: _Toc508286075][bookmark: _Toc389065152][bookmark: _Toc178338831]1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc389065153][bookmark: _Toc508286076][bookmark: _Toc24857][bookmark: _Toc178338832]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc389065154][bookmark: _Toc1811][bookmark: _Toc508286077][bookmark: _Toc178338833]1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人根据需要自行踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
[bookmark: _Toc508286078][bookmark: _Toc389065156][bookmark: _Toc32706][bookmark: _Toc178338834]1.10 分包
分包活动应当符合住建部、省工程总承包有关分包的规定，投标人拟在中标后将中标项目依法进行分包的，应符合“投标人须知前附表”规定的要求。
[bookmark: _Toc389065157][bookmark: _Toc11217][bookmark: _Toc508286079][bookmark: _Toc178338835]1.11 偏离
[bookmark: _Toc389065158]投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
[bookmark: _Toc389065198][bookmark: _Toc9094][bookmark: _Toc508286080][bookmark: _Toc178338836]1.12 知识产权
构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。
[bookmark: _Toc508286081][bookmark: _Toc20013][bookmark: _Toc178338837]1.13  同义词语
构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“发包人要求”、“发包人提供的资料”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
[bookmark: _Toc508286082][bookmark: _Toc18575][bookmark: _Toc178338838]2 招标文件
[bookmark: _Toc6996][bookmark: _Toc389065159][bookmark: _Toc508286083][bookmark: _Toc178338839]2.1 招标文件的组成
2.1.1本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）报价清单
（6）发包人要求；
（7）发包人提供的资料；
（8）投标文件格式；
（9）投标人须知前附表规定的其他资料。
2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。
[bookmark: _Toc508286084][bookmark: _Toc2680][bookmark: _Toc389065160][bookmark: _Toc178338840]2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间，通过“镇江市公共资源交易中心交易平台”提交，要求招标人对招标文件予以澄清。投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间前通过“镇江市公共资源交易中心交易平台”发给所有投标人，但招标人不指明澄清问题的来源，招标人不再另行通知。
2.2.3澄清文件按本章第2.2.2款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投标人未及时通过“镇江市公共资源交易中心交易平台”查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16162][bookmark: _Toc508286085][bookmark: _Toc389065161][bookmark: _Toc178338841]2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标文件发布后，招标人确需对招标文件进行修改的，招标人将通过“镇江市公共资源交易中心交易平台”发给所有投标人。
2.3.2修改文件按本章第2.3.1款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投标人未及时通过“镇江市公共资源交易中心交易平台”查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc12689][bookmark: _Toc508286086][bookmark: _Toc473034303][bookmark: _Toc178338842]2.4 最高投标限价
最高投标限价，是招标人依据经批准的投资估算、概算，根据不同阶段的设计文件，并参考工程造价指标、估算定额、概算定额等设定的招标控制价。本工程最高投标限价金额见“投标人须知前附表”，最高投标限价文件随本项目招标文件在指定媒介发布，并通过“镇江市公共资源交易中心交易平台”发给所有投标人。招标人确需对已发布的最高投标限价进行修改的，应在投标截止时间15日前通过“镇江市公共资源交易中心交易平台”将修改后的最高投标限价发给所有投标人。
[bookmark: _Toc389065162][bookmark: _Toc508286087][bookmark: _Toc9450][bookmark: _Toc178338843]3 投标文件
[bookmark: _Toc14112][bookmark: _Toc508286088][bookmark: _Toc389065163][bookmark: _Toc178338844]3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件组成见“投标人须知前附表”；
3.1.2 招标文件“第八章 投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。
3.1.3 “投标人须知前附表”规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。
[bookmark: _Toc508286089][bookmark: _Toc5932][bookmark: _Toc389065164][bookmark: _Toc178338845]3.2 投标报价
3.2.1工程总承包项目的合同价格形式见投标人须知前附表。
3.2.2投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写价格清单和投标报价。
3.2.3投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.4投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“经济标”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.5投标人的投标报价不得超过最高投标限价。
3.2.6投标报价的其他要求：
（1）因本标段采用固定总价合同，除招标文件明确规定结算价格可以调整的部分外，为完成本标段所发生的所有费用均已包含在本项目的招标范围及合同总价中，该报价是投标人完成招标范围、合同中规定的前期手续配合办理、施工图设计、地基处理、设备材料采购、土建安装、单机调试、联动试车、工艺调试、性能考核、HAZOP分析、第三方检测等工作所产生的费用，以及项目需要办理的政府部门手续、项目整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作等所产生的全部费用。其应包括但不限于劳务、管理、材料、设备、采购、运输、装卸、保管、施工、调试、保险、维护、试车运行、风险、利润、规费、税金等以及政策性文件规定的各项应有费用，即为完成本项目工程总承包所发生的一切费用，有任何疑问请以投标答疑方式在投标人要求澄清招标文件的截止时间前提出，否则，项目实施过程中对招标文件有分歧的部分以招标人解释为准。
（2）建设工程现场安全文明施工措施费的基本费、扬尘防治增加费按规定费率标准计算，标化增加费按三星级省级标化标准计取，该费用应包含在投标报价中。
（3）施工图纸及送审报告，报审、审查、专家评审等发生费用由承包人承担，该部分费用包含在报价中，施工图设计费中含相关专篇费用。
（4）检验检测费用包含甲供、乙供材料的抽样配合、送检、检验、抽样检测费等费用，以及按现行规定、质监部门要求对工程实体或有关材料、设备的检验、抽样检测费、环保检测费、消防检测费等费用。本工程范围内所涉及的管道探伤、土建类检测由招标人负责，其余由中标单位负责。
（5）工艺调试和性能考核阶段投标人须将人员的人工费自行考虑，该费用应包含在投标报价中。
（6）投标人必须到工地踏勘以充分了解工地位置、气候、地质条件、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况等。中标后任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不被批准。 
（7）对于施工场地内的地下障碍物的清理及周围的地下管线的保护（除遇不可抗力因素，如战争、地震、名木古树、地下文物等），投标人应根据自身的施工技术能力并考虑其施工风险，将此费用考虑在投标报价中，一旦中标此项费用在施工中不予调整，中标人有责任采取保护措施，否则承担造成的一切责任及相应费用。
（8）投标人应自行考虑施工组织设计中材料和构件的二次搬运、非招标人所为八小时内的临时停水停电、环保噪音扰民、连续降雨、高(中)考、节假日、市内重大活动期间以及招标人需要的时间段内可能对施工作出某些限制和配合要求引起工效降低和民抚费用等；施工方案中各种施工组织、施工技术措施增加费用以及为确保招标人要求的质量、工期发生的费用计入投标报价。中标后，不予调整。
（9）投标人应遵守政府有关主管部门对施工场地及城市道路、周边建筑排污、渣土、环保（含施工噪音、施工粉尘）、环卫、市容、城建、治安、交管、人口管理以及安全生产等的管理规定，按政府及有关主管部门规定缴纳上述各项费用，办理相关手续，并以书面形式将办理结果通知招标人。投标人应将办理上述事项的费用综合考虑在投标报价中，该部分费用包干使用，以后不作调整。施工过程中与周围发生的纠纷由投标人自行协商解决，费用由投标人自理，该费用应包含在投标报价中。
（10）投标人根据现场情况自行考虑供水、供电费用（含接水、接电费用）并包括在投标报价中，以后不作调整。
（11）投标报价中应包括防洪、防风、暴雨措施所需要的一切费用。
（12）施工过程中与周围发生的各种纠纷由投标人自行协商解决，费用由投标人单位自理，该费用应包含在投标报价中。
（13）投标人必须承诺所购买材料严格按照招标文件要求采购。投标人不得购买伪劣产品或以旧充新、以次充好、掺杂使假。所有材料及其它配件均须确保为国标合格、先进、成熟、安全可靠的知名品牌的全新优等产品，以确保结构安全环保。
主要材料（设备）必须按照招标人推荐的“品牌、厂家”进行选择并报价，投标时投标人须选择其中之一作为投标品牌并列表说明（详见第六章发包人要求），如投标人拟选择推荐的品牌以外的产品，应满足招标文件中提出技术标准和质量要求，并在招标文件澄清截止时间前由招标人书面同意；若评标时发现投标人未按规定的品牌投标，评委会可要求投标人代表（法人或代理人）进行现场澄清，并须当场书面承诺按招标人推荐的品牌进行采购施工，但投标价格不变。投标人拒绝书面承诺的，视为未能对招标文件作出实质性响应。
（14）建设工程设计责任险由投标人办理，保险费用由投标人综合考虑在投标报价中。因为投标人延迟办理或未办理相关保险所引起的一切相关后果、责任由投标人自行承担。建筑工程一切险、安装工程一切险及第三者责任险由招标人负责投保。

[bookmark: _Toc24746][bookmark: _Toc508286090][bookmark: _Toc389065165][bookmark: _Toc178338846]3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
[bookmark: _Toc389065166][bookmark: _Toc508286091][bookmark: _Toc32317][bookmark: _Toc178338847]3.4 投标保证金
3.4.1 投标人必须在投标截止时间前，按投标人须知前附表的规定递交投标保证金。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件无效。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
①投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；
②中标人放弃中标项目的；中标人无正当理由不与招标人订立合同；
③中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；
④中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的。
⑤标中、标后被发现存在出借（挂靠）资质、提供虚假承诺等违法违规行为。
[bookmark: _Toc508286092][bookmark: _Toc21134][bookmark: _Toc389065167][bookmark: _Toc178338848]3.5 备选投标方案
除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: _Toc15600][bookmark: _Toc508286093][bookmark: _Toc178338849]3.6 资格审查资料
3.6.1投标人应按照投标人须知前附表3.1.1款的规定提供相关资格审查材料，具体要求见投标人须知前附表。
3.6.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，相关表格和资料应包括联合体各方相关情况。
[bookmark: _Toc389065168][bookmark: _Toc508286094][bookmark: _Toc15482][bookmark: _Toc178338850]3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2  电子投标文件应使用“镇江市公共资源交易中心交易平台”可接受的投标文件制作工具进行编制、签章和加密，并在投标截止时间前上传至 “镇江市公共资源交易中心交易平台”中。如以联合体形式投标的，除联合体协议书外，其他投标文件由联合体牵头单位签章即可。
3.7.3投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.4技术标暗标要求见投标人须知前附表。
3.7.5补充内容：投标文件编制的其它要求详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc25534][bookmark: _Toc508286095][bookmark: _Toc389065169][bookmark: _Toc178338851]4 投标
[bookmark: _Toc508286096][bookmark: _Toc389065170][bookmark: _Toc5759][bookmark: _Toc178338852]4.1 投标文件备份的密封和标记
本条款不适用于远程不见面开标。
[bookmark: _Toc508286097][bookmark: _Toc389065171][bookmark: _Toc30211][bookmark: _Toc178338853]4.2 投标文件的递交
4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向“镇江市公共资源交易中心交易平台”传输递交加密后的电子投标文件。
4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3逾期上传投标文件的，招标人不予受理。
4.2.4通过“镇江市公共资源交易中心交易平台”中上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密，未按要求加密和数字证书认证的投标文件，招标人不予受理。
[bookmark: _Toc389065172][bookmark: _Toc508286098][bookmark: _Toc23505][bookmark: _Toc178338854]4.3 投标文件的修改与撤回
[bookmark: _Toc389065173]在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。
[bookmark: _Toc6726][bookmark: _Toc508286099][bookmark: _Toc178338855]5 开标
[bookmark: _Toc389065174][bookmark: _Toc22646][bookmark: _Toc508286100][bookmark: _Toc178338856]5.1 开标时间、地点
5.1.1招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标；
[bookmark: _Toc389065175][bookmark: _Toc508286101][bookmark: _Toc5548][bookmark: _Toc178338857]5.2 开标程序
[bookmark: _Toc389065176]5.2.1开标程序见投标人须知前附表。
5.2.2投标人应在“投标人须知前附表”规定的时间内按照远程开标的规定进行解密，解密按照前附表第10点相关规定执行。解密后的电子投标文件将在开标会议上当众进行数据导入。 
[bookmark: _Toc2410][bookmark: _Toc508286102][bookmark: _Toc178338858]5.3特殊情况处理
5.3.1因投标人原因造成投标文件在规定的时间内未完成解密的，该投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc389065177][bookmark: _Toc13309][bookmark: _Toc508286103][bookmark: _Toc178338859]6 评标
[bookmark: _Toc19214][bookmark: _Toc389065178][bookmark: _Toc508286104][bookmark: _Toc178338860]6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc389065179]6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
[bookmark: _Toc508286105][bookmark: _Toc2284][bookmark: _Toc178338861]6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc12246][bookmark: _Toc508286106][bookmark: _Toc389065180][bookmark: _Toc178338862]6.3 评标
[bookmark: _Toc389065184]评标委员会在投标人须知前附表规定的时间，按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc7292][bookmark: _Toc508286107][bookmark: _Toc389065183][bookmark: _Toc178338863]6.4 评标结果公示
6.4.1招标人在收到评标报告之日起3日内在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布评标结果公示，公示期不少于3日。
[bookmark: _Toc508286108][bookmark: _Toc27022][bookmark: _Toc178338864]7 合同授予
[bookmark: _Toc25531][bookmark: _Toc508286109][bookmark: _Toc389065185][bookmark: _Toc178338865]7.1 定标方式
7.1.1 采用综合评估法的，除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc389065186][bookmark: _Toc16822][bookmark: _Toc508286110][bookmark: _Toc178338866]7.2 中标通知及中标结果公告
7.2.1采用综合评估法的，评标结果公示期满无异议或投诉的，招标人在本招标文件规定的投标有效期内确定中标人并以书面形式向中标人发出中标通知书。同时，按规定的格式在招标公告发布的同一媒介发出中标结果公告，将中标结果通知未中标的投标人。
[bookmark: _Toc389065187][bookmark: _Toc508286111][bookmark: _Toc12334][bookmark: _Toc178338867]7.3 履约保证金
7.3.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc508286112][bookmark: _Toc389065188][bookmark: _Toc16830][bookmark: _Toc178338868]7.4 签订合同
7.4.1 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。
7.4.2 排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。
[bookmark: _Toc389065189]7.4.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc21397][bookmark: _Toc508286113][bookmark: _Toc389065192][bookmark: _Toc178338869]8 纪律和监督
[bookmark: _Toc29229][bookmark: _Toc508286114][bookmark: _Toc389065193][bookmark: _Toc178338870]8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc25340][bookmark: _Toc508286115][bookmark: _Toc178338871]8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc389065194][bookmark: _Toc508286116][bookmark: _Toc4089][bookmark: _Toc178338872]8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc389065195][bookmark: _Toc508286117][bookmark: _Toc6965][bookmark: _Toc178338873]8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc389065196]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc508286118][bookmark: _Toc20885][bookmark: _Toc178338874][bookmark: _Toc389065197]8.5 异议与投诉
8.5.1异议
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出；招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
8.5.2投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向“投标人须知前附表”明确的招投标行政监督部门提出书面投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就第8.5.1项规定事项提出投诉的，应先向招标人提出异议。
8.5.3 异议时未提出的事项，投诉时不予受理；异议、投诉的提出及后续处理须由投标人投标时确定的授权委托代表（EPC总承包项目负责人）全程参与，转委托无效，投标人的法定代表人须在异议或投诉书中真实署名并实际参与招标人或监管部门的质询，否则，异议或投诉不成立。
[bookmark: _Toc14889][bookmark: _Toc508286119][bookmark: _Toc178338875]9 解释权
构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
[bookmark: _Toc508286120][bookmark: _Toc24964][bookmark: _Toc178338876]10 招标人补充的其他内容
10.1 招标人补充的具体其他内容见“投标人须知前附表”。
10.2 远程不见面开标的具体要求详见“投标人须知前附表”。











[bookmark: _Toc508286121]

[bookmark: _Toc31649][bookmark: _Toc178338877]第三章 评标办法（综合评估法：采用两阶段开评标）
[bookmark: _Toc8817][bookmark: _Toc178338878]评标办法前附表
本次招标采用综合评估法。采用两阶段评标。
开标、评标活动分两个阶段进行：第一阶段：先开设计文件及资格审查资料部分，对设计文件及资格审查资料进行评审。在设计文件评审合格（合格得分25分及以上）且资格审查合格的投标人中，只有设计文件得分汇总排在前5名的(投标人得分相同时，得分相同的单位并列同时进入第二阶段)，才能进入第二阶段开标、评标；如果上述设计文件评审合格的投标人数量少于5名大于等于3名时，全部进入第二阶段开标、评标。设计文件得分带入第二阶段。第二阶段：开启所有投标文件的商务技术部分后，宣布进入第二阶段评审入围的投标人，评标委员会仅针对进入第二阶段的投标文件进行评审。
	资格评审（实行资格后审的）

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照（联合体投标的均需提供）

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证（设计单位无须提供）

	
	
	资质证书
	具备有效的资质证书；

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定；

	
	
	工程总承包项目经理资质
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定；

	
	
	工程总承包项目经理其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项第一条第（6）款规定；

	
	
	设计负责人资质
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项第一条第（7）款规定；

	
	
	施工负责人资质
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项第一条第（7）款规定；

	
	
	工程总承包项目经理和施工负责人和设计负责人社会保险证明
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项第一条第（8）款规定；具备有效的社会保险证明；

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项第一条和第三条规定的其他要求并且无第二章“投标人须知”第1.4.1项第二条规定的情形

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定；提供联合体投标协议；

	
	
	其他禁止性情形
	无第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任一项情形；

	
	
	投标建筑业企业资质动态监管结果
	投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果均不处于不合格状态。投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人的建筑业企业资质动态监管状态。投标人投标建筑业企业资质动态监管不合格的，本项不合格。

	
	
	……
	……

	方案设计文件评审

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.6
	方案设计文件评审
	方案设计文件总分35分。
合格分： 25分

	2.1.6
	择优进入第二阶段评审
	设计文件合格且排名前 5名（投标人得分相同时，得分相同的单位并列同时进入第二阶段）

	2.1.7
	设计方案得分是否带入第二阶段
	☑带入□不带入

	
	……
	……





第二阶段：开启所有投标文件的商务技术部分后，宣布进入第二阶段评审入围的投标人，评标委员会仅针对进入第二阶段的投标文件进行评审。

	初步评审

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1.1.1
	形式性评审标准
	投标人名称
	投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；不一致的，有有效证明材料；

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）的电子签章 并加盖法人电子印章；如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，委托代理人有合法、有效的委托书

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	……
	……

	1.1.3
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	投标函中载明的工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	投标函中载明的质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定；

	
	
	其他要求
	无评标办法第2.2.1.5条所列情形

	
	
	……
	……

	详细评审

	条款号
	评审因素
	分值

	2.2.2.1
	工程总承包报价
	52分

	2.2.2.1
	项目管理组织方案
	8分

	2.2.2.1
	项目管理机构
	3分

	2.2.2.1
	工程业绩
	2分

	
	……
	……

	


综合评估法一：适用于可行性研究完成阶段工程总承包招标
	分值构成
(总分100分)
	技术标：方案设计文件：35分
项目管理组织方案：8分
经济标：工程总承包报价：52分
商务标：项目管理机构：3分
工程业绩：2分

	序号
	评审项
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	1
	1.1方案设计文件（35分）
	1．设计说明、规划、指标（2分）
	（1）设计说明能对项目解读充分，理解深刻，分析准确，构思新颖。（0.5分）
（2）项目规划设计各项指标满足规划设计要点并科学、合理。（0.5分）
（3）技术指标满足招标文件及基础设计要求。（1分）

	
	
	2．技术方案（6分）
	（1）总体布置方案、节点方案。（1分）
（2）专业（含附属）工程深化设计方案，是否符合基础设计文件要求、是否符合国家和行业设计深度要求。（1分）
（3）方案合理、具体、有效，以及是否便于施工实施。（1分）
（4）设计文件满足业主数字化工厂要求。（1分）
（5）维保售后服务方案合理可行，符合规范要求。（0.5分）
（6）协助发包人组织运维团队培训措施。（0.5分）
（7）设备推荐品牌选用和设备技术参数的响应情况。（1分）

	
	
	3．高压蒸汽指标分析（16分）
	高压蒸汽（5.0MPa,480℃)产量设定：吨酸产汽小于1.25吨不得分，1.25吨得分1分，吨酸产汽每高0.01吨增加1分，总分16分。需提供技术来源或支撑，不存在知识产权纠纷。提供工艺流程及计算书。该指标作为性能考核指标。

	
	
	4．能耗指标分析（11分）
	单位综合能耗设定-190kgce/t得1分，单位综合能耗每低2kgce/t增加0.5分，总分11分；高于-190kgce/t单位综合能耗不得分。该指标作为性能考核指标。

	
	
	注：设计文件各投标单位得分取所有设计标评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。

	2
	工程总承包报价（52分）
	报价评审（工程总承包范围内的所有费用）（50分）
	以有效投标文件的评标价进行算术平均，该平均值下浮由招标人在5.5%、6%、6.5%、7%中开标时随机抽取为评标基准价。评标价等于评标基准价的得满分；每低于评标基准价1%扣0.1分；每高于评标基准价1%扣0.6分。偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

	
	
	投标报价合理性（2分）

	1．工程总承包报价与招标范围相一致；（0.5分）
2．工程总承包报价与投标方案设计文件相匹配；（0.5分）
3．工程总承包报价与投标项目管理组织方案相匹配；（0.5分）
4．工程总承包报价中的风险金计取明确、合理。（0.5分）

	
	
	说明：
1.评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价；
2.有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。
3. 评标结束后，除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变.

	3
	项目管理组织方案（8分）
	1．总体概述（2分）
	对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、设计与施工的协调措施等内容进行评分。（2分）

	
	
	2．设计管理方案（1分）
	（1）对项目解读准确、设计构思合理。（0.2分）
（2）设计进度计划及控制措施。（0.2分）
（3）设计质量管理制度及控制措施。（0.2分）
（4）设计重点、难点及控制措施。（0.2分）
（5）设计过程对工程总投资控制措施。（0.2分）

	
	
	3．施工管理方案（2分）
	对施工执行计划、施工进度控制、施工费用控制、施工质量控制、施工安全管理、施工现场管理、施工变更管理等内容进行评分。（2分）

	
	
	4．采购管理方案（1分）
	对采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运输与交付、采购变更管理、仓储管理等内容进行评分。（1分）

	
	
	5.工程总承包项目经理陈述及答辩（2分）
	投标工程总承包项目经理在开标现场（书面形式）回答评标委员会提出的问题。评标委员会现场拟定答辩题目并且明确答案及得分点。

	
	
	注：1．项目管理组织方案总篇幅不超过100页，每超过一页额外扣0.1分/页。
2.项目管理组织方案各评分点得分应当取所有技术标评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。项目管理组织方案中除缺少相应内容的评审要点不得分外，其它各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的70%。
[bookmark: EB295074bcecb047ac9da628b958683159][bookmark: EB76c1f991a1894aff8fcac0a33facbca7]3.工程总承包项目经理陈述及答辩采用书面形式回答，答辩采用暗标评审。投标人委派的工程总承包项目经理需携带本人有效身份证件原件在2024年11月5日 11:30前抵达达镇江经济技术开发区公共资源交易中心第三开标室（镇江经开区大港赵声路398号镇江经济技术开发区行政服务中心裙楼三楼）并签到，逾期到达的，视为自动放弃陈述答辩。签到完成后直至答辩结束，工程总承包项目经理不得再离开答辩现场，请各投标人及相关人员提前做好相关准备工作。

	4
	项目管理机构（3分）
	除工程总承包项目经理，设计负责人，施工负责人外，投标人按下列要求配备项目管理机构。
（1）施工技术负责人1名，具有高级工程师及以上职称；
（2）造价专业人员1名，具有国家一级注册造价师注册证书。
备注：
（1）以上提供注册证书、职称证书等所需证明材料必须反映出相关数据和内容，否则视为未提供。
（2）上述项目管理机构人员一人一岗，不得兼职，且不得由工程总承包项目经理或设计负责人、施工负责人兼任。否则不得分。
提供上述项目管理机构人员的社保机构出具的近1个月（2024年8月）所属单位为其缴纳的养老保险证明。（高等院校、科研机构、军事管理等部门从事工程设计、施工的技术人员不能提供社会保险证明交纳证明的，由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料）若相应人员中有任一人员不提供，则相应得分项不得分。
注：1.如投标人注册所在地人力资源和社会保障部门明确的最大查询期与招标文件规定的月份不一致时，须提供相应的文件规定；
2. 项目管理机构人员达到国家法定退休年龄的，无需提供社保证明材料；项目管理机构人员未达到国家法定退休年龄，但提前退休的，提供人力资源和社会保障部门出具的退休证明材料；

	5
	工程业绩（2分）
	1．投标人类似工程业绩（1分）
	2021年1月1日（含）以来，投标人承担过已投产60万吨/年硫酸装置工程总承包业绩，得1分，如仅有类似设计业绩乘0.8，如仅有类似施工业绩乘0.7。(须提供招标项目的中标通知书（非公开招标项目无需提供）、合同、竣工验收证明，三者缺一不可。时间以竣工验收证明材料上的竣工验收时间为准，规模以中标通知书或合同或竣工验收证明材料为准（如规模不一致，解释顺序依次为竣工验收证明材料→合同→中标通知书）。如上述资料不能反映项目特征和要素，则还应提供有效的业主或行政主管部门（或其官方网站）或“四库一平台”出具的相关证明材料，网站须提供截图及网址链接。)
注：1、联合体承担过的工程总承包业绩分值计算方法为：牵头方按该项分值的100%计取、参与方按该项分值的60%计取。
2、以联合体方式投标的，只对参加本次投标联合体牵头人承担过的工程总承包业绩加分；

	
	
	2．工程总承包项目经理类似工程业绩（1分）
	2021年1月1日（含）以来，工程总承包项目经理承担过已投产60万吨/年硫酸装置工程总承包业绩，得1分，如仅有类似设计业绩乘0.8，如仅有类似施工业绩乘0.7。(须提供招标项目的中标通知书（非公开招标项目无需提供）、合同、竣工验收证明，三者缺一不可。时间以竣工验收证明材料上的竣工验收时间为准，规模以中标通知书或合同或竣工验收证明材料为准（如规模不一致，解释顺序依次为竣工验收证明材料→合同→中标通知书）。如上述资料不能反映项目特征和要素，则还应提供有效的业主或行政主管部门（或其官方网站）或“四库一平台”出具的相关证明材料，网站须提供截图及网址链接。)
注:工程总承包项目负责人业绩不是投标人承担的，不作为工程总承包项目负责人类似业绩。



[bookmark: _Toc7546][bookmark: _Toc508282858][bookmark: _Toc178338879][bookmark: _Toc152045600][bookmark: _Toc354417665][bookmark: _Toc179632618][bookmark: _Toc152042377][bookmark: _Toc475027990][bookmark: _Toc508286123][bookmark: _Toc144974567][bookmark: _Toc246996243][bookmark: _Toc247085758][bookmark: _Toc246996986]1. 评审标准
[bookmark: _Toc12574][bookmark: _Toc508282859][bookmark: _Toc178338880]1.1初步评审标准
1.1.1 形式性评审标准：见评标办法前附表。
1.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
1.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc508282860][bookmark: _Toc11878][bookmark: _Toc178338881]1.2详细评审标准
1.2.1 商务标主要由项目管理机构、工程业绩等组成，具体评审标准见评标办法。
1.2.2 经济标主要由投标报价组成，具体评审标准见评标办法。
1.2.3技术标主要由设计文件、项目管理组织方案组成，具体评审标准见评标办法。
[bookmark: _Toc508282861][bookmark: _Toc31395][bookmark: _Toc178338882]2. 评标程序
[bookmark: _Toc530564459][bookmark: _Toc17307][bookmark: _Toc178338883][bookmark: _Toc508282864]2.1第一阶段评审
2.1.1先开设计文件及资格审查资料部分。
2.1.2 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。
2.1.3 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。
2.1.4 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。
2.1.5 评标委员会应当根据招标文件规定，全面、独立评审所有投标文件。
2.1.6 评标委员会先对设计文件及资格审查资料进行评审。
2.1.7设计文件得分是否带入第二阶段按照本章前附表规定执行。
2.1.8评分分值计算保留小数点后两位，第三位“四舍五入”。
[bookmark: _Toc530564460][bookmark: _Toc12760][bookmark: _Toc178338884]2.2第二阶段评审
开启所有投标文件的商务技术部分后，宣布进入第二阶段评审入围的投标人。评标委员会仅针对进入第二阶段的投标文件进行评审。
[bookmark: _Toc21797][bookmark: _Toc530564461][bookmark: _Toc178338885]2.2.1初步评审
2.2.1.1形式性评审
评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
2.2.1.2响应性评审
评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
2.2.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外；
2.2.1.4澄清、说明或补正
在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正按照本章第2.3款的规定进行。
2.2.1.5投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：
[bookmark: _Toc530564462][bookmark: _Toc508282865][bookmark: _Toc1248]（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；
（3）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
（4）投标人资质条件不符合国家有关规定，或不满足招标文件规定的资格条件的；
（5）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；
（6）除在投标截止时间前经招标人书面同意外，总承包项目经理与资格预审时不一致的；
（7）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；
（8）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
（9）联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；
（10）投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；
（11）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
（12）投标文件的报价清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
（13）未按招标文件要求提供投标保证金的；
（14）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；
（15）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
（16）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；
（17）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；
（18）未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；
（19）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
（20）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
（21）项目管理组织方案存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；
（22）投标文件关键内容模糊、无法辩认的。
[bookmark: _Toc178338886]2.2.2详细评审
2.2.2.1评标委员会对进入第二阶段投标人的商务技术文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按最终得分由高到低顺序推荐投标人须知前附表第7.1.1款规定数量的中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。
2.2.2.2评分分值计算保留小数点后两位，第三位“四舍五入”。
[bookmark: _Toc15806][bookmark: _Toc508282866][bookmark: _Toc178338887]2.3投标文件的澄清和补正
2.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
2.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
2.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
2.3.4 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会应当否决其投标。
[bookmark: _Toc508282867][bookmark: _Toc15399][bookmark: _Toc178338888]2.4推荐中标候选人
评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:
2.4.1评标委员会应当按照投标人须知前附表7.1.1款规定，推荐相应数量的中标候选人。
2.4.2如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，评标委员会应当对是否具有竞争性进行判断。有竞争性的，评标委员会继续推荐中标候选人；缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标。
2.4.3评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。


[bookmark: _Toc508286138]
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建设项目工程总承包合同
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说  明
[bookmark: _Toc521079598]为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、市场监管总局对《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）进行了修订，制定了《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）（以下简称《示范文本》）。现就有关问题说明如下：
一、《示范文本》的组成
[bookmark: _Toc521079599]《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。
（一）合同协议书
[bookmark: _Toc521079600]《示范文本》合同协议书共计11条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立地点、合同生效和合同份数，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条件
[bookmark: _Hlk54448922][bookmark: _Toc521079601]通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程总承包项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条件共计20条，具体条款分别为：第1条 一般约定，第2条 发包人，第3条 发包人的管理，第4条 承包人，第5条 设计，第6条 材料、工程设备，第7条 施工，第8条 工期和进度，第9条 竣工试验，第10条 验收和工程接收，第11条 缺陷责任与保修，第12条 竣工后试验，第13条 变更与调整，第14条 合同价格与支付，第15条 违约，第16条 合同解除，第17条 不可抗力，第18条 保险，第19条 索赔，第20条 争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程总承包活动的有关要求，也考虑了工程总承包项目管理的实际需要。
（三）专用合同条件
专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。在编写专用合同条件时，应注意以下事项：
1.专用合同条件的编号应与相应的通用合同条件的编号一致；
2.在专用合同条件中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条件进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”；
3.对于在专用合同条件中未列出的通用合同条件中的条款，合同当事人根据建设项目的具体情况认为需要进行细化、完善、补充、修改或另行约定的，可在专用合同条件中，以同一条款号增加相关条款的内容。
[bookmark: _Toc521079602]二、《示范文本》的适用范围
《示范文本》适用于房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包承发包活动。
三、《示范文本》的性质
《示范文本》为推荐使用的非强制性使用文本。合同当事人可结合建设工程具体情况，参照《示范文本》订立合同，并按照法律法规和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

 (
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第一部分合同协议书

发包人（全称）：                                    
承包人（全称）：                                    
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 80万吨硫酸迁建及配套工程总承包（EPC）项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc54862165]一、工程概况
1. 工程名称：  80万吨硫酸迁建及配套工程总承包（EPC）  。
2. 工程地点：  江苏索普新材料科技有限公司厂区内（镇江市经开区青龙山路8号）    。
3. 工程审批、核准或备案文号：  镇新审批发备〔2024〕21号  。
4. 资金来源：  自筹  。
5. 工程内容及规模：年产98%硫酸80万吨（折100%硫酸）,硫酸产品达到工业硫酸优等品级 ，造价约29400万元。
6. 工程承包范围： 本项目的主要工艺技术方案为：“3+1”两转两吸工艺生产硫酸，总转化率达到 99.85%，要求转化器各段气体分布均匀，气体混合后温度均匀，各段进口气体温度达到设计值。系统产生的热量通过中温余热回收系统和低温余热回收系统生产中压过热蒸汽和低压饱和蒸汽。
 投标方必须确保系统的完整性、技术的先进性、设备装置的可靠性等整体性能，其中主要设备供货详见供货合同设备一览表。
工作范围如图3-1所示。
[image: 微信图片_20240527235429]

图3-1 硫磺制酸工程总承包(EPC)界区图
表3-1 硫磺制酸工程总承包(EPC)范围
	No.
	子项名称
	范围描述

	1
	液硫贮存
	卸车泵-液硫储罐-精硫槽及泵-区域管网。
液硫储罐数量2只，5000m3。

	2
	焚硫及转化系统
	区域管网，焚硫炉，余热锅炉，转化器，热-热换热器，冷-热换热器，省煤器，过热器。
风机房（风机为一台，电机驱动）

	3
	干吸系统
	区域内管网-两塔-循环槽及泵-酸冷却器-成品酸冷却器-区域内管网-硫酸储罐。

	4
	HRS系统
	HRS塔、HRS蒸汽发生器、HRS稀释器、HRS加热器和HRS预热器、区域内管网。（成套采购）

	5
	热工系统
	区域内管网-除氧器-余热锅炉给水泵，经省煤器、废热锅炉、过热器之后产出蒸汽，送至界区。

	6
	尾吸系统
	脱硫系统（成套采购）采用双氧水法吸收，带酸雾脱除系统。

	7
	硫酸罐区
	区域管网-硫酸储罐-输送泵-界区交接点。
硫酸储罐数量2只，5000m3。

	8
	双氧水罐区
	双氧水卸车与输送：接口自双氧水槽车-卸料泵-双氧水储罐-输送泵-界区交接点。
27.5%双氧水储罐2台，70 m3。

	9
	35kV变电所
	规模：电房规划占地20*45平米，两线两变（2*SZ22-20000/35）35kV、10kV侧均采用单母线分段+母联方式，35kV进线电源分别由索普新材料110kV变电所35kV母线I段和III段提供。供电范围：80万吨硫酸及附属、循环水、空分、除盐水等新建装置和现有60万吨硫酸10kV电房的两路10kV供电。

	10
	其他
	工业监控、火灾报警、消防、暖通、安全、环保、职业卫生防护、计量、综合管网、供配电系统、仪表及计算机控制系统(最终实现在全厂DCS控制)、在线监测、防雷、办公等总承包区域内(总承包确定的区域坐标内，区域外边线为临近主马路边缘石的内侧；地面以上的供风、供水、排水、蒸汽管道等所有设施到马路中心线)保证功能完整所需要的所有设施及工作内容。文件中有详细描述的以详细描述为准





注：利旧说明: 下表设备由招标方提供，投标方负责按照。
	设备名称
	主要性能参数

	主风机（不含电机）
	风量：206,723Nm3/h
进口压力：-400mm W.C.（表）
出口压力：5400mm W.C.（表）

	焚硫炉烘炉风机
	风压2.819kPa；转速960r/minr;风量64735m3/h；功率75kW

	转化器升温风机
	风压3.86kPa；转速1483r/minr;风量86586m3/h；功率220kW

	一段电炉
	操作压力20kPa；电压380V；功率2500kW

	四段电炉
	操作压力20kPa；电压380V；功率1500kW

	HRS酸循环泵
	Q=1300m3/h，H=15m

	干燥酸循环泵
	Q=800m3/h，H=30m

	二吸酸循环泵
	Q=900m3/h，H=30m



新建工程范围包括商品液体硫磺储存、焚硫、转化、干燥、吸收系统、余热回收、成品罐区、配电房、机柜间等，及与之相配套的给排水、道路、地坪、照明、消防等，及上述所需的一切设备和材料（含催化剂）。硫酸、液硫、双氧水储罐区土建设计、施工由招标方负责，不属于投标方总包范围。
本工程为交钥匙工程，除本工程的监理、初勘、检测，工作范围包括对工程的稳定、完整、可靠及有效运行所必须的全部工作。具体包括硫磺制酸主体工程，包括但不限于焚硫转化及干吸、尾气处理、中温余热回收系统、低温余热回收系统等所必须的生产工艺、设备、仪表检测、系统控制、总图运输、给排水、供电设施以及配套的安全、暖通、环保、消防、通讯等辅助设施；另外还包括系统整体设计、设备材料采购供应、建筑安装工程相关报批手续、施工、工程质量及工期控制、工程管理、调试、试运、功能试验、培训、直至验收交付生产以及质量保修等全过程的总承包工作，并按照工期要求和合同规定的要求及总价达到标准并移交投产。
（1）总包范围包括新建工程范围以及新建工程需要的水电气等公用工程的改造及管线。各区域包括各类必须的管道、阀门、仪表、电气、控制、辅材等。
（2）上述表格为总包范围的基本描述，包括整个工程从设计、土建、设备制造、采购、安装、调试到无负荷系统试车、培训、开车、性能考核成功直至质保期内的保修等工程总承包项目全部内容。
（3）综合管网为硫酸界区内所有管网。
（4）投标人负责工程所需的政府审批及验收程序办理，包括但不限于规划许可、施工图审核、特殊消防设计审核、质监及安监备案、施工许可证等，直至获得全部报建工程建筑工程竣工验收备案表为止。招标人仅负责政府报建及验收文件涉及到招标人部分的盖章及签字，其他四方主体的签字与盖章由投标人负责协调和办理。
（5）界区内消防系统工程属于投标方承包范围，由投标方负责最终报验工作。
（6）投标方负责承包范围内的特种设备、压力容器、压力管道的报验、验收。主要压力容器等按照GB 标准及U钢印（锅炉系统设备按S钢印）产品设计、制造、安装，压力管道按照欧标管道及法兰标准设计、制造、安装，压力管道材料可以采用中国标准对应的材料。本工程范围内所涉及的管道探伤、土建类检测由招标人负责，其余检测由中标单位负责。
（7）投标方负责变电所总体规划设计，变电所应配置空调等暖通设备，室内做无尘地面。需考虑变电所向原60万吨硫酸10kV电房供电，满足一台35kV变压器供应两套硫酸及配套公用工程的需求，高低压开关柜采用冗余配置，保证30%以上的备用回路。同时高低压电房均需预留后期增加开关柜的空间，本次开关柜占用位置不超过70%。高压施工接口为110kV总变35kV母线I段和III段开关柜出线端；高压施工接口中110kV总变35kV开关柜由招标方负责提供，从接口开始到装置涉及的高低压开关柜、变压器、电容补偿柜、消弧消谐、综合配电自动化系统接入、交直流及电力电缆等所有设施均为投标方负责设计、采购、施工安装及调试, 包含各装置至新建35KV变电所、10KV变电站及车间变的所有电缆及信号线等设施。电缆通道由招标方负责。
（8）项目DCS控制系统不单独设置控制中心，操作集中在全厂现有总控中心，仪表机柜间及UPS间设置在老氯碱机柜间，机柜间及UPS间的改造（含暖通和防尘处理）、现场至机柜室、机柜室至总控中心的电缆、桥架采购、安装敷设由投标方负责。提供HAZOP报告、SIL定级报告，回路等级在SIL1级及以上，需提供独立SIS系统及SIL验证报告。设置独立的GDS系统（含独立的UPS）。DCS、SIS、GDS系统需做到时钟同步。
   项目外的循环水及空分装置DCS、SIS、GDS设置在本项目的机柜间。其中，空分装置DCS系统AI：560，AO：140，DI：420，DO：360，6个操作站；循环水装置DCS系统 AI：130，AO：10，DI：20，DO：40，2个操作站。空分SIS系统：AI：22，AO：0，DI：24，DO：16，与硫酸共用1个操作站；（注：如果硫酸装置没有SIS系统，则SIS系统去掉）空分GDS系统： AI：12，AO：0，DI：4，DO：8，与硫酸共用1个操作站。空分与循环水DCS、SIS、GDS组态工作由投标方负责，招标方配合。
（9）投标方负责设备和材料的接货、卸货、货物保管、场内转运，备品备件保管、移交等由投标方负责，投标方设置的材料保管设施及仓储条件应符合要求并接受招标方监管。
（10）厂区封闭施工区域安全、卫生、环保管理、人员进出场管理，临时施工道路的修建、维护等由投标方负责。
（11）投标方进行安全文明标准化、绿色施工以及项目现场的品牌识别标识的实施和管理工作，并报招标方审批。项目现场整体宣传以展示招标方企业品牌为主，投标方在项目现场的企业品牌展示方案需报甲方批准后实施。按照招标方要求设置环境检测系统、监控系统、监控识别及喷淋系统、人员管理系统等安全文明施工措施项目。
（12）投标方应协助区域内专业分包单位的工作，包括施工临时道路铺设、接入临时用电、用水、施工协调、竣工资料统一组卷等工作。
（13）提供无负荷联动调试后两年生产及关键备品备件，包括不限于下列清单中所包括的设备配件（详见下列清单）。
（14）招标方负责原料液体硫磺进厂。
（15）招标方负责提供硫酸装置试车和生产所需的工艺原材料及各种试剂，仅包括：液硫、开车用母酸、开车用脱硫剂、柴油及试车及生产期间所用的仪表空气、电、蒸汽、工艺水、循环水、消防水、生活水、煮锅用药剂，生产准备必需工器具、材料等；其它开车所需材料由投标方负责。
（16）招标方有权参与设备和材料订货前的考察及技术谈判，但并不因此免除投标方对所采购设备和材料的性能、质量等所承担的责任。
（17）施工图设计过程及结束时，投标方应及时向招标方做技术交底。招标方有权对投标方设计的施工图及装置施工中的不合理部分提出修改、变更。投标方应根据招标方的意见进一步的优化和完善，并最终得到招标方的认可；修改、变更发生的费用增、减由承包商负责。
（18）招标方有权依据合同、工程建设文件、有关法律法规规章和标准、规范等相关规定对投标方的分包合同执行情况进行监督。
（19）投标方所选择的供货单位、施工单位必须经招标方确认。
（20）投标方修改设计或者设计材料代用(原则以高代低)须经招标方认可。
（21）投标方办理如下报建、报批、工程结（决）算审计、工程保修、移交、后评价等工作。
（22）根据委托人的设计要求，负责本项目的所有初步设计（含概算）、施工图设计、施工、编制项目概预算及相应的报建审批工作。
（23）负责项目实施阶段全过程施工及管理工作，直至工程竣工验收，工程保修等工作。
（24）本工程项目水、电、路、气、通讯等工程施工，对现有地下管网的勘察、保护、接驳；对新建地下管网须考虑及与现有设施的接入。
（25）红线内地表附着物清理(如有)。
（26）现场七通一平(如工程需要)。
（27）协助业主办理工程项目移交及后评价工作。
（28）本工程施工地点为江苏索普新材料科技有限公司厂区内，人员密集，投标人需充分考虑文明施工、环境保护以及冬雨季施工的要求，提供完备的保障措施；施工现场需搭建临时围挡，必须满足江苏索普新材料科技有限公司的安全及相关部门提出的要求。投标人需对所有相关的文明施工、环境保护及疏导方案的报备及审批负责，此项费用需单独列出，不作优惠条件。
（29）本工程所有土方均需现场平衡，余土才能外运，灰土拌和过程中，施工单位要做好扬尘控制。
（30）投标方在详勘时存在溶洞、暗浜、古墓、远古遗迹等与初勘情况偏差较大的，由招标方与投标方另行协商解决。
（31）数字化交付要求：
1.总体要求
本技术要求是对江苏索普新材料有限公司年产80万吨硫酸迁建及配套工厂总承包项目数字化交付内容的最低限度要求。
投标方需向招标方提交相关数字化人员信息，由招标方授予该投标方本项目数字化交付平台的录入权限。投标方需根据设计范围内的实际设计进度及时间节点，依据招标方发布的数字化交付统一规定在数字化交付平台上交付所要求的各项数字化成果，交付的成果必须满足数字化交付的相关规定，该部分要求作为验收、付款的重要考核依据。
参考标准：
《石油化工工程数字化交付标准》GB/T 51296-2018 
《石油化工工程数字化交付执行细则》SPMP-STD-EM2015-2019  
《中国石油工程建设项目数字化交付指南》 第3部分：炼油化工
《江苏索普集团有限公司数字化交付统一规定》（待发布）
2.交付内容
数字化交付范围应涵盖工程项目建设全过程，即项目设计、采购、施工、试车各阶段产生的模型、资料文档、工厂对象属性等信息，以及工厂对象与资料文档的关联关系。数字化交付最终形成的交付信息应与建成的实体工厂和竣工资料完全一致。
数字化交付工厂对象属性和关联性资料的收集、整理、关联和交付基于工厂对象标识码进行；工厂对象属性及关联性资料交付范围按本文件规定进行交付。
1） 三维模型
应使用三维建模设计软件完成工厂三维模型，并生成相关管道IDF文件。
三维模型应满足招标方数字化交付要求，与实体工厂保持一致。
投标方可根据招标方数字化交付要求和项目具体情况对三维模型的交付要求进行补充和调整。
2） 智能P&ID
应使用智能P&ID绘制软件完成工艺管道及仪表流程图（P&ID）的设计工作,满足P&ID中管道、设备、在线仪表等。
3） 工厂对象属性
针对设备、管道、仪表等有单体编号的工厂对象，应对工厂对象属性进行数据结构化处理。工厂对象属性涵盖设计、采购、施工各阶段产生的数据。
4） 资料文档
应收集、整理和交付设计、采购、施工、试运行阶段产生的各类资料文档。资料文档的交付版本应为最终版，文件应为PDF、TIF等非可编辑格式，需要签字盖章的资料应为盖章扫描件。
投标方可根据企业数字化工厂建设应用需求和项目具体情况对资料文档的交付要求进行调整,并在与参建单位的相关合同中予以明确约定。
3.交付过程
1） 确定工厂对象及工厂分解结构（PBS）
工厂对象清单和每个工厂对象的对应分类决定了数字化交付的具体内容，确定工厂对象清单和分类是开展数据和资料交付工作的前提。
相关工作具体如下：
① 投标方按照招标方发布的相关规范要求编制并提交其设计范围内的工厂对象清单，包含工厂对象标识码、名称以及分类；
② 对于设备（包括大型机组、成套设备或单元等）涉及的工厂对象，由投标方按照招标方发布的相关规范要求编制并提交工厂对象清单，包含工厂对象标识码、名称以及分类；
③ 招标方及其数字化交付服务单位负责审核工厂对象清单中的标识码和分类是否满足招标方的相关编码规则和分类标准；
④ 招标方审核确认工厂对象分类，并将确认后的工厂对象清单反馈至投标方，投标方相关参建单位据此开展工厂对象属性和关联性资料的交付工作。
2） 交付数据信息
① 项目建设期
在项目建设期，投标方及其供应商、参建单位应交付的内容包括：
1、管道管段图IDF文件；
2、三维模型。
供应商应交付的内容包括：
3、已交货工厂对象三维模型；
4、已交货工厂对象属性和关联性资料。
参建单位应交付的内容包括：
5、已经确定的工厂对象属性（含管道新增焊口）。
② 项目中交后
投标方按照招标方的相关交付规范提交全部交付物，包括智能PID、三维模型、工厂对象属性及工厂对象关联性文档等。
招标方及其数字化交付服务单位对投标方的交付内容进行数据校验审核和整理完善，并根据审核情况对投标方进行反馈；投标方根据反馈要求进行修改和补充。
针对压力容器的工厂对象属性数据，应在项目中交时完成全部收集、整理、审核、确认工作，以满足投标方压力容器取证等需要。
③ 项目交工验收后
在投标方完成竣工资料组卷工作后三个月内（视项目规模可适当调整），投标方按照招标方的相关交付规范提交全部竣工版的交付物，包括模型、工厂对象属性、文档资料等。
3）性能考核
投标方应提供合同装置性能保证值，性能考核次数不超过两次。如果因承包人原因导致装置达不到性能保证值的要求，由承包人在一个月内进行整改，使装置达到验收标准，所有费用由承包人自理。在指标考核过程中，每个不合格指标只处罚一次，不作重复处罚，但扣除额度执行上限标准，累计不超过合同总金额的10%。考核指标如下：
①装置生产能力在保证值的 100%～95%之内，扣除合同总额的5%；装置生产能力在保证值的 95%～90%之内，扣除合同总额的 10%；生产能力低于 90%，视装置失败。
②电、循环水每项消耗在保证值的 100～110％，扣除合同总额的5%；电、循环水每项消耗在保证值的 110％及以上，扣除合同总额的10%。
③液硫消耗在保证值的 100～110％，扣除合同总额的5%；消耗在保证值的 110％及以上，扣除合同总额的10%。
④尾气吸收塔出口排放SO2含量保证值≤30mg/m3，在30～75mg/m3之内， 扣除合同总额的5%；在75～100 mg/m3之内，扣除合同总额的10%；高于 100 mg/m3，视为装置失败。
⑤尾气吸收塔出口排放酸雾含量保证值≤5mg/m3，在5～15mg/m3之间，扣除合同总额的5%；在 15～30mg/m3之间，扣除合同总额的10%；高于30mg/m3，视为装置失败。
⑥本装置浓硫酸产品
本装置98%浓硫酸产品质量应符合GB/T534-2014优等品要求，低于优等品视为装置失败。
⑦高压蒸汽（5.0MPa,480℃)产量
本装置高压蒸汽（5.0MPa,480℃)吨酸产汽未达到投标人保证值，吨酸产汽率每降0.01t/t，扣除合同总额的1%；低于保证值10%，视为装置失败。
⑧单位综合能耗
本装置未达到投标人保证值，每差1%，扣除合同总额的1%；低于保证值15%，视为装置失败，偏离不足1%的，按照插入法计算。
出现上述视装置失败的任一情况，承包人应额外向发包人支付合同总额20%的违约金。

2.3性能考核
投标方应提供合同装置性能保证值，性能考核次数不超过两次。如果因承包人原因导致装置达不到性能保证值的要求，由承包人在一个月内进行整改，使装置达到验收标准，所有费用由承包人自理。在指标考核过程中，每个不合格指标只处罚一次，不作重复处罚，但扣除额度执行上限标准，累计不超过合同总金额的10%。考核指标如下：
（1）装置生产能力在保证值的 100%～95%之内，扣除合同总额的5%；装置生产能力在保证值的 95%～90%之内，扣除合同总额的 10%；生产能力低于 90%，视装置失败。
（2）电、循环水每项消耗在保证值的 100～110％，扣除合同总额的5%；电、循环水每项消耗在保证值的 110％及以上，扣除合同总额的10%。
（3）液硫消耗在保证值的 100～110％，扣除合同总额的5%；消耗在保证值的 110％及以上，扣除合同总额的10%。
（4）尾气吸收塔出口排放SO2含量保证值≤30mg/m3，在30～75mg/m3之内， 扣除合同总额的5%；在75～100 mg/m3之内，扣除合同总额的10%；高于 100 mg/m3，视为装置失败。
（5）尾气吸收塔出口排放酸雾含量保证值≤5mg/m3，在5～15mg/m3之间，扣除合同总额的5%；在 15～30mg/m3之间，扣除合同总额的10%；高于30mg/m3，视为装置失败。
（6）本装置浓硫酸产品
本装置98%浓硫酸产品质量应符合GB/T534-2014优等品要求，低于优等品视为装置失败。
（7）高压蒸汽（5.0MPa,480℃)产量
本装置高压蒸汽（5.0MPa,480℃)吨酸产汽未达到投标人保证值，吨酸产汽率每降0.01t/t，扣除合同总额的1%；低于保证值10%，视为装置失败。
（8）单位综合能耗
本装置未达到投标人保证值，每差1%，扣除合同总额的1%；低于保证值15%，视为装置失败。偏离不足1%的，按照插入法计算。
出现上述视装置失败的任一情况，承包人应额外向发包人支付合同总额20%的违约金。
[bookmark: _Toc54862166]二、合同工期
计划开始工作日期：         年     月     日。
计划开始现场施工日期：         年     月     日。
计划竣工日期：         年     月     日。
工期总日历天数：        天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc54862167]三、质量标准
工程质量标准：                                。
[bookmark: _Toc54862168]四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价（含税）为：
人民币（大写)                 （¥              元）。
具体构成详见价格清单。其中： 
（1） 设计费（含税）：
人民币（大写)             （¥         元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写)           （¥          元）； 
（2） 设备购置费（含税）：
人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）； 
（3） 建筑安装工程费（含税）：
人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）； 
（4） 暂估价（含税）：
人民币（大写)                 （¥            元）。
（5） 暂列金额（含税）：
人民币（大写)                 （¥            元）。
（6） 双方约定的其他费用（含税）：
人民币（大写)                （¥          元）；适用税率：         %，税金为人民币（大写)                 （¥            元）。
2. 合同价格形式：
合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。
合同当事人对合同价格形式的其他约定：            。
[bookmark: _Toc54862169]五、工程总承包项目经理
工程总承包项目经理：                              。
[bookmark: _Toc54862170]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件： 
（1） 中标通知书（如果有）；
（2） 投标函及投标函附录（如果有）；
（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（4） 通用合同条件；
（5） 承包人建议书； 
（6） 价格清单；
（7） 双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc54862171]七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
[bookmark: _Toc54862172]八、订立时间
本合同于        年     月     日订立。
[bookmark: _Toc54862173]九、订立地点
本合同在                        订立。
[bookmark: _Toc54862174]十、合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自            生效。
[bookmark: _Toc54862175]十一、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。


发包人：（公章）               承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：	   法定代表人或其委托代理人：
（签字）                       （签字）
统一社会信用代码：            统一社会信用代码：
地址：                        地址：
邮政编码：                    邮政编码：   
法定代表人：                 法定代表人：
委托代理人：                 委托代理人：   
电话：                       电话：   
传真：                      传真：         
电子信箱：                  电子信箱：            
开户银行：                  开户银行：             
账号：                      账号：                

第二部分通用条款

通用条款以中华人民共和国住房和城乡建设部和国家市场监督管理总局制定的《建设项目工程总承包合同》（GF-2020-0216）为准。请投标人自行查阅。


第三部分专用条款
[bookmark: _Toc54862351]
第1条  一般规定
1.1  定义与解释
1.1.51 双方约定的视为不可抗力事件处理的其它情形如下：不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服、对本项目的实施造成重大实质性影响的自然灾害和战争、动乱、恐怖活动（不包括承包人内部的任何纠纷和纷争）等事件。自然灾害的范围：（1）异常天气：仅指50年一遇以上（含50年）的洪水、10级（含）以上大风，直接淹没或袭击工地，为确保安全而停工。（2）项目所在地地震烈度7度以上地震。因不可抗力事件导致的费用损失，由发包人、承包人各自承担自己的损失；对不可抗力事件导致的工期延误，经发包人和监理人确认后工程可以顺延。 
1.1.52 双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：/。
1.3  语言文字
本合同除使用汉语外，还使用  /  语言。
1.4  适用法律
合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：国家现行有关法律、行政法规、地方性法规和部门及地方政府规章。
1.5  标准、规范
1.5.1  本合同适用的标准、规范（名称）：详见招标文件第五章《工作服务范围及技术要求》。
1.5.2  发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：不提供，由承包人自备。
1.5.3  没有成文规范、标准规定的约定：详见招标文件第五章《工作服务范围及技术要求》。
发包人的技术要求及提交时间：详见招标文件第五章《工作服务范围及技术要求》。                             
承包人提交实施方法的时间：                                            
1.6  保密事项
双方签订的商业保密协议（名称）：                  ，作为本合同附件。
双方签订的技术保密协议（名称）：                  ，作为本合同附件。
第2条   发包人
2.2  发包人代表
发包人代表的姓名：                 ； 
发包人代表的职务：                 ；
发包人代表的职责：发包人授权范围内行使发包人的权利，履行发包人的义务 。
2.3  监理人 
2.3.1  详见监理合同
2.4  安全保证
2.4.2  工程现场临近正在使用、生产或运行的且与工程安全相关的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，承包人负责设置彩板隔离设施，设置明显安全警示标志，并以书面形式提前通知发包人须遵守的安全规定和位置范围。
2.5  保安责任
2.5.1  现场保安责任的约定。在以下两者中选择其一，作为合同双方对现场保安责任的约定。
（  ）发包人负责保安的归口管理
（√）委托承包人负责保安管理 
2.5.2  保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：承包人负责装置界区内整体保安管理工作，并承担一切安全保卫义务。
承包人须实现劳务人员实名制，并设置门禁、人员定位及视频监控系统，按照施工管理和智慧化工地建设要求，加强进出厂人员的管理，建立完整的安全保卫制度等，自行承担费用。详见招标文件第五章《工作服务范围及技术要求》
第3条  承包人
3.1  承包人的一般义务和权力
（1）按照本合同的要求完成设计、采购、施工、调试、试运行、人员培训直至最终交付使用等所有工作详见招标文件第五章《工作服务范围及技术要求》。
（2）图纸会审时，发现的设计漏项、错误或不符合规范的做法，发包人有权要求承包人变更，承包人必须进行变更，因此变更增加的费用由承包人承担。本工程有关设计修改必须征得发包人同意。施工期间，承包人擅自更改或不按图纸施工，不按原设计提供设备、材料、材质时，发包人有权制止，并责令整改，无法整改的，承包人承担由此给发包人带来的一切损失。
（3）承包人负责工程所需的政府审批及验收程序办理，包括但不限于规划许可、施工图审核、特殊消防设计审核、质监及安监备案、施工许可证等，直至获得全部报建工程建筑工程竣工验收备案表为止。招标人仅负责政府报建及验收文件涉及到招标人部分的盖章及签字，其他四方主体的签字与盖章由投标人负责协调和办理。

3.1.3  经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：工程进度计划周、月报表；工程质量验收表，在工程验收后 7 天内提供；每项文件提交份数为5 份。承包人应确保上述提交文件的真实性和完整性。
3.2  项目经理
3.2.1  项目经理姓名：                     
项目经理职责：项目经理为承包人驻地总代表，代表承包人全面履行合同约定的权利和义务，全面负责与本合同装置的设计（含初步设计、施工图设计、竣工图编制）、采购、施工、质量、进度、成本、HSE管理等，履行本工程相关的一切义务。项目经理须专职在岗，不得兼任其它项目任何职务；承包人的要求、通知均以书面形式由项目经理签字后递交发包人。如需更换项目经理，必须经发包人同意，且其后任必须无条件和全面的继续承担前任的责任以及履行前任签署的所有文件。
项目经理权限：代表承包人全面履行合同约定的权利和义务。
3.2.2因擅自更换项目经理、设计经理、采购经理、施工经理或兼职其它项目经理的违约约定：
（1）如确需更换的，所更换的人员不得低于招标文件要求，并需提前一个月向发包人提出书面申请，经发包人核实同意后方可更换，项目经理不得兼职其他项目经理或擅自更换，否则发包人将扣除承包人2万元/次的违约金，并有权终止合同，由此造成的损失由承包人全部承担。专业经理及其他主要人员更换须经发包人审核同意，否则发包人将扣除承包人1万元/次的违约金，并有权终止合同，由此造成的损失由承包人全部承担。
（2）根据工程进展情况，设计经理应向施工现场派驻能独立处理技术问题的专业设计代表，配合与解决现场有关问题，现场服务费包含在本合同设计费中。
（3）本工程要求项目经理和施工经理在本工程现场工作，每月在现场时间不得少于22天，并按时参加本工程的有关会议（有事须请假），未经发包人同意，违反上述规定，每发现一次支付违约金1000元。
3.2.4 发包方人认为项目经理和施工经理不称职的，在以下情况下发包人有权以书面形式通知更换：
(1)经常行为不当或工作漫不经心；
(2)无能力履行义务或玩忽职守；
(3)不遵守合同的规定；
(4)有损安全、健康或环境保护的行为。
承包人在接到更换通知后的15日内向发包人提出书面的改进报告，并将新任命的项目经理或施工经理的姓名、简历以书面形式通知发包人。经发包人同意后，新项目经理或施工经理方可上任。
承包人在接到变更通知后不及时更换项目经理或施工经理的，视情况罚款10—20万元。
3.2.5 任何情况下，新任项目经理或施工经理到任前，原项目经理或施工经理仍应继续履行职责。承包人违约的，按约定承担违约责任。
通用条款3.2.4条同时适用于承包人各专业经理及其他主要人员的撤换。承包人无正当理由拒绝撤换各专业经理及其它主要人员的违约责任：支付违约金20万元/次，从当月工程进度款中扣除。
3.8  分包
3.8.1  分包约定
约定的分包工作事项： 承包人在合同签定后一个月内，必须编制分包方案报发包人书面批准，发包人监督承包人的物资采购、施工等招标、评标及合同谈判工作，招标结果应报发包人备案，发包人保留否决分包人或供应商的权利。承包人不得低于成本价分包，并应保证分包人的合理利润。承包人与分包人或供应商签订合同，不能解除承包人在本合同项下的任何责任和义务。承包人应当为所有分包人或供应商的不良行为、违约、疏忽等承担全部责任。承包人负责采购的设备、材料，邀请的供应商应从供应商短名单中选取，当供应商短名单不足时，由双方协商确定。直接发包的需报发包人批准。 
第4条  进度计划、延误和暂停
4.1 项目进度计划
4.1.1 项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：在保证合同总体进度目标的前提下，由承包人编制，报监理人审核，发包人批准。
承包人提交项目进度计划的份数和时间： 承包人编制的工程进度计划，其中施工期限须符合合同协议书的约定。经发包人批准后实施。发包人的批准并不能解除承包人的合同责任。承包人工程进度计划应提供5份，并应在承包人签约后15天内提供。每周向发包人报下周工作计划、本周进度表一式5份；每月25日前向发包人报下月工作计划、当月进度表一式5份。
4.2 设计进度计划  
按照投标文件执行。 
4.3 采购进度计划
4.3.1 采购进度计划提交的份数和日期：每月18日前提供本月采购进度及下月采购计划，一式三份。
4.3.2 采购开始日期：在保证合同进度目标的前提下，由承包人自行确定。
4.4 施工进度计划
4.4.1 施工进度计划（以表格或文字表述）承包人按照发包人要求的时间进场，并提交6份包括施工进度计划在内的总体施工组织设计。施工进度计划符合工程进度计划的时间安排，并与设计、采购、交工验收进度计划相衔接。
提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：承包人应在现场施工开工15 日前提交（一式五份）。
提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：承包人应在现场施工开工15 日前提交（一式五份）。
4.5 误期赔偿
合同期内出现非正常施工状况，包括因放假造成人员减少，影响工程工期时，承包人必须采取弥补措施，并书面申请征得发包人及监理人同意后，方可实施。否则承包人须向发包人支付20—200万元违约金。
因承包人原因致使竣工日期延误，每延误1天，承包人须向发包人支付20万元违约金，并在结算款中扣除。误期赔偿后，不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。
第5条 技术与设计
5.1 生产工艺技术、建筑艺术造型
5.1.1 承包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案
根据工程考核特点，在以下类型中选择其一，作为双方的约定。
（1）按工程量考核，工程考核保证值和（或）使用功能说明：   /   。
[bookmark: _Toc483399208]（2）按单项工程考核，各单项工程考核保证值和（或）使用功能说明：具体考核内容详见技术协议。
5.1.2  发包人提供生产工艺技术和（或）建筑设计方案
其中，发包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：/。
承包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明详见技术协议。
5.2  设计
5.2.1 发包人的义务
（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：发包人于合同签订之日起10日内，提交工程场地的带坐标总图基准资料。
（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间： / 。
5.2.2 承包人的义务
（1）经合同双方商定，发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料的如下部分，可按本款中约定的如下时间期限，提出进一步要求：合同签订后15日内。
5.2.4  操作维修手册
发包人提交的操作指南、分析手册的份数和提交期限： 详见招标文件 。
承包人提交的操作维修手册的份数和最终提交期限：详见招标文件 。
5.2.5  设计文件的份数和提交时间
规划设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：     /        
初步设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：详见招标文件。合同签订后20日内提报初步设计15份。
技术设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：详见招标文件。 
施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：施工图需提供12套（供发包人使用）。施工图设计文件编制深度、范围符合国家及行业标准、规范的要求。详见招标文件第五章《工作服务范围及技术要求》。
竣工图阶段设计文件的份数：工程完成后，承包人须向发包人提供4套完整的竣工图纸资料，包括土建、设备安装、设备、非标件、易损件、管路系统、工艺流程、设备流程、控制系统、操作说明书等，并提供以上图纸的AUTOCAD文件和WORD或PDF文档文件。
5.3  设计阶段审查 
5.3.1  设计审查阶段及审查会议时间
本工程的设计阶段（名称）：初步设计阶段、施工图设计、竣工图编制阶段。
设计审查阶段及其审查会议的时间安排：满足项目合同进度目标的前提下，双方协商确定，由承包人组织并承担费用 ，详见招标文件。
第6条  工程物资
6.1  工程物资的提供
6.1.1  发包人提供的工程物资
（1）工程物资的类别、估算数量：：无
6.1.2  承包人提供的工程物资
（1）工程物资的类别、估算数量：本项目所需的全部设备、材料等工程物资均由承包人提供 。 
（3）竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：中间交接后所需的全部备品备件及本项目招标文件第五章《工作服务范围及技术要求》中要求由承包人提交的材料由承包人提供 。

6.2  检验
6.2.1  工程检验与报告
（1）报告提交日期、报告内容和提交份数：按国家、地方或行业规定要求，于工程物资到场验收时提交，一式五份 。
6.2.5承包人随时接受质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对制造、安装及试验过程的现场检查，其费用由承包人自行承担。发包人为此提供方便。
6.3  进口工程物资的采购
6.3.1  采购责任方及采购方式：由承包人负责。
6.6  工程物资保管与剩余
6.6.1  工程物资保管
（1）委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量：本项目所需的全部工程物资均由承包人保管，并自行承担费用。
（2）承包人提交保管、维护方案的时间：现场施工开工15 日前提交。
（3）由发包人提供的库房、堆场、设施及设备：  / 。
第7条  施工
7.1  发包人的义务
7.1.3  进场条件和进场日期
承包人的进场条件：已具备。
承包人的进厂日期：开工之日前30天。
7.1.4  临时用水电等提供和节点铺设
发包人提供的临时用水、用电等类别、取费单价：1、发包人提供临时用水、用电公用接口，承包人自公用接口接入，费用由承包人承担；水、电费按建安工程费用的0.8%按月在进度款中扣回。电讯由承包人自行解决。2、发包人提供现场现有道路运输条件，施工道路和现场及与周边现有道路的连接费用由承包人承担，结算时不另外增加。3、承包人已仔细踏勘施工现场，已充分考虑了现场可能影响施工的各种因素，可能发生的相关费用，结算时不另外增加。

7.1.10  由发包人履行的其它义务： 
1）项目实际目标（包含不限于进度、质量、安全）与合同目标偏离，承包人应及时提出整改措施，纠正偏离。如承包人不能消除或纠正偏离时，发包人有权要求承包人更换项目经理、设计经理、采购经理、施工经理及其他相关人员。每发生一人次，承包人须向发包人支付2万元违约金。发包人可从应付承包人款项中直接扣除。
2）由于分包单位原因造成项目实际目标（包含但不限于进度、质量、安全）与合同目标偏离时，发包人有权要求承包人更换分包人、分包项目经理及其他相关人员。每发生一次，承包人须向发包人支付1万元违约金，发包人可从应付承包人款项中直接扣除。
3）项目实际进度与合同进度目标偏离较大，承包人无法完成进度目标时，发包人有权将剩余未完成工作另行委托，发包人将按实际发生费用的双倍金额，从承包人款项中扣除。
7.2  承包人的义务
7.2.2  施工组织设计
提交工程总体施工组织设计的份数和时间：合同签订后提供6份工程施工组织设计。
需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：承包人依据设计文件于施工开工15日前提交一式三份。
7.2.3  提交临时占地资料
提交临时占地资料的时间：施工开工前15日。
7.2.4  提供临时用水电等资料
（1）承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间：施工开工前30日。
（2）发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量：发包人提供的临时用水、电可满足承包人要求。
（3）水电等节点位置资料的提交时间：发包人提供施工用水、电源接口，由承包人自行接至施工现场并承担相关费用。
7.2.12  清理现场的费用：应按建设行政主管部门和相关部门的规定办理，所需费用由承包人承担。
7.2.13  由承包人履行的其它义务：
包括不限于以下工作由承包人负责：
1）承包人按建设行政管理部门和发包人的要求，自费承担施工使用的照明、看守、警示、护板、围栏，以保护公共安全。否则造成工程、财产损失和人员等伤亡，由承包人承担法律责任及所发生的费用。承包人必须采用切实可行的措施保护场地内行人与第三者安全；承包人未按照本条款认真执行，发生纠纷甚至治安事故的，一切责任及费用由承包人承担。
2）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等相关手续：①需要办理交通特别通行证时，由承包人办理相关手续；②施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理有关手续；③垃圾弃置由承包人负责办理相关许可手续；④夜间施工，由承包人办理有关夜间施工许可手续；⑤施工噪音超过当地主管部门的规定时，由承包人提出措施，并负责解决由此而引起的纠纷。完成上述工作的相关费用，承包人已包含在合同价格中，由承包人自行承担。
3）承包人应执行当地政府环保、职业卫生、水土保持等相关政策，降低或避免在工程实施中所造成的污染、噪声、各种扰民、干扰公共道路通行、破坏当地习俗，以及影响其他承包人正常工作的因素，承包人应承担因此而发生的各项费用和处罚，并保证发包人免受因任何此类因素造成的任何损害赔偿、损失（包括地方行政部门由此对发包人的处罚）。
4）承包人负责施工场地内及周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，并承担相应费用，若造成损坏时承担相应经济或法律责任。
承包人确认已经取得了对工程可能产生影响或作用的所有风险、意外事件和其它情况的全部必要信息和资料，包括但不限于气候变化、地质变化、地上及地下隐蔽设施、构筑物、不利障碍物的影响等所有可能带来不可预见的事项。承包人确认负责解决工程实施过程中所发生的任何不可预见的问题，并承担全部责任，费用已包含在合同价格中。合同履行过程中，新发现或/和新增加的施工障碍，不属于施工变更范围。
1. 承包人须遵守当地法规，服从行业主管部门及发包人的管理，及时办理工程施工过程中涉及到承包人的相关手续，所需费用承包人负担。地方关系由承包人自行协调，必要时发包人可以协助，费用由承包人承担。
6）承包人按发包人的总体规划，在厂区外自建生活营地，生活营地建设的全部费用（含场地租用等）由承包人自行承担。
7）承包人须实现劳务人员实名制，应加强分包企业劳动用工及工资计算的监督管理，建立施工人员进出场登记制度及考勤计量、工资支付等管理台账，经农民工本人签字确认的工资支付书面（纸质文件，下同）记录需保存至本合同履行完毕止。对所承包工程项目的农民工工资支付负总责。
每月20日，承包人应将农民工用工及工资支付（需附：农民工本人签字确认的工资支付书面记录复印件）等管理台账报送发包人登记备案。
承包人应依法缴纳农民工工资保证金。承包人在合同履行期间有拖欠农民工工资的现象并因此引发农民工经济纠纷的，给发包人造成损失的，承包人应承担其损失赔偿责任。承包人不得以工程进度款不到位为理由，拖欠农民工工资。
8）承包人须按政府相关规定，委托具有相应资质等级且经当地质量技术监督部门计量认证合格的质量检测单位，在其核定的业务范围内进行检测试验，检测试验费用由承包人承担，费用已包含在合同价格中。
9）承包人配备专职工程资料管理人员，确保工程资料的及时、真实、准确、完整，确保工程资料符合发包人及国家、行业、工程所在地有关标准的要求，并及时转交给发包人。
10）承包人应采取切实有效的措施避免与当地群众产生任何纠纷，如产生纠纷，所有责任（含费用）由承包人承担，发包人不负任何责任。
11）发包人指定供承包人使用的临时用地不能满足承包人需要时，承包人应自行解决并承担相关费用，并不免除其继续按要求履行合同的义务，发包人给予承包人必要的协助。
12）项目交付发包人后，在发包人要求的合理期限内，承包人必须将现场所有临时设施、设备撤离施工现场，否则发包人有权直接拆除，拆除等费用从承包人款项中直接扣除。
13）承包人有义务对进入承包人工程现场的所有人员进行安全教育，因承包人安全教育未落实或不到位，造成的人身伤害、安全事故，由承包人承担。
14）承包人应采取有效措施确保完成合同约定的进度目标。
15）承包人应保证设计工作进展，满足项目总体进度目标及现场施工的需要。
16）承包人不得无故截留、挪用、拖延支付各分包人和/或供应商的款项，必须保证专款专用（包含承包人按合同约定应垫付的款项、发包人支付的各类款项等）。如因承包方截留、缓付、转移资金造成的工期延误和损失承包人负责赔偿，并且发包人保留直接将资金支付给供应商和分包商的权利。
17）装置区内设备及配套管线的酸洗等化学清洗，由承包人负责，费用已包含在合同价格中。
18）对于属于装置运行和施工等所必需的部件，即使合同附件未列出或数目不足，承包人仍须在执行时补足。控制系统不得人为设置密码，有密码保护的需要提供密匙或解密装置，不得设置时间限制。备品备件在调试和试运中损坏，由承包人无偿提供。
19）工程竣工结算审查过程中，承包人必须积极配合审查，因承包人配合不及时造成的结算工作延误，责任由承包人承担。
20）承包人必须保证安全文明施工费专款专用，不得挪用。
21）承包人在施工过程中因增加场外临时用地，临时要求停水、停电、中断道路交通，爆破作业，或可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的，应自费办理相关申请批准手续，发包人给予必要的协助。
22）承包人须根据合同约定和工程实际需要，服从发包人安排，积极配合发包人做好各项协调和管理工作，相关费用已包含在合同总价中。
23）本工程所有绝热材料均为：阻燃性绝热材料。绝热材料的验收要求：材料到场时，必须随材料提供相应的产品质量合格证明文件；且由发包人、监理单位、承包人共同组织，随机抽样送到有资质的检测单位进行复检，由此发生的费用由承包人承担。
7.4 人力和机具资源
7.4.1  人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：施工开工前15日（一式三份）。
人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期：承包人应每周向监理人、发包人报送每周快报（含人员投入、材料投入、机械投入、当周施工情况、质量情况、进度情况、安全文明施工情况以及下周的工作方案），一式三份。
7.4.2  主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：施工开工前15日（一式三份）。
主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期：承包人应每周向监理人、发包人报送每周快报，一式三份。
7.5  质量与检验
7.5.2 质检部位与参检方
三方参检的部位、标准及表格形式：按国家及行业现行有关标准、规范执行。
两方参检的部位、标准及表格形式：按国家及行业现行有关标准、规范执行。
第三方检查的部位、标准及表格形式：按国家及行业现行有关标准、规范执行。
承包人自检的部位、标准及表格形式：按国家及行业现行有关标准、规范执行。
7.6  隐蔽工程和中间验收
7.6.1  隐蔽工程和中间验收。
需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：按照现行国家、行业及地方相关的验收规范要求执行。
承包人在施工过程中应及时对关键工序和隐蔽工程在施工前、施工中、施工后的典型阶段进行拍摄或照相或留存样本，保证监理工程师、发包人能充分检查和测量覆盖或隐蔽的工程，并将其影像资料随竣工资料移交发包人，否则，后果由承包人承担。
7.8  职业健康、安全、环境保护
7.8.1  职业健康、安全、环境保护管理
（2）提交职业健康、安全、环境管理计划的份数和时间：施工开工前15日（一式三份）。
第8条  竣工试验
本合同工程包含竣工试验阶段，其中单体试车、装置区内设备及配套管线的吹扫及酸洗、钝化等化学清洗，由承包人组织;联动试车由发包人组织，承包人负责联动试车阶段配合并提供保运、指导与支持服务等工作。承包人应提供1个月的24小时保运服务（钳工4人、电气、仪表安装专业各1人，保运服务的起止时间由发包人确定），具体要求见招标文件第五章《工作服务范围及技术要求》。
8.1  竣工试验的义务
8.1.1  承包人的一般义务
（4） 竣工试验方案
提交竣工试验方案的份数和时间：/。
1.  竣工后试验（投料试车）
本合同包含承包人指导竣工后试验/不含承包人指导竣工后试验。保留其一，作为双方约定。
1. 由承包人负责指导发包人进行单项工程或（和）工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下： 详见招标文件第五章《工作服务范围及技术要求》
本项目竣工后试验（投料试车）由发包人组织，承包人配合并负责投料试车及性能考核阶段的保运、指导与技术支持服务等工作。
9.1  权利和义务
9.1.1  发包人的权利和义务
（6） 其它义务和工作：项目竣工后试验（投料试车）由发包人组织，按照批准的竣工后试验方案进行分工、组织完成竣工后试验的各项准备工作、进行竣工后试验。承包人配合发包人，并负责投料试车及168小时性能考核阶段的保运、指导与技术支持服务等工作。
9.1.2  承包人的责任和义务
（2） 竣工后试验方案（投料试车）的份数和完成时间：/。
（7） 其它义务和工作：承包人须积极配合发包人组织的竣工后试验，派员参加并提供现场技术服务，处理竣工后试验过程中出现的各种问题。
9.2  竣工后试验程序 
9.2.5 竣工后试验日期的通知
单项工程或（和）工程竣工后试验开始日期的约定： 根据工程进度，双方协商确定 。
9.3  竣工后试验及试运行考核
9.3.3 试运行考核（性能考核）
（3）试运行考核周期：详见招标文件第五章《工作服务范围及技术要求》
9.4未能通过考核
1）投标方应提供合同装置性能保证值，性能考核次数不超过两次。如果因承包人原因导致装置达不到性能保证值的要求，由承包人在一个月内进行整改，使装置达到验收标准，所有费用由承包人自理。在指标考核过程中，每个不合格指标只处罚一次，不作重复处罚，但扣除额度执行上限标准，累计不超过合同总金额的10%。考核指标如下：
(1)装置生产能力在保证值的 100%～95%之内，扣除合同总额的5%；装置生产能力在保证值的 95%～90%之内，扣除合同总额的 10%；生产能力低于 90%，视装置失败。
(2)电、循环水每项消耗在保证值的 100～110％，扣除合同总额的5%；电、循环水、蒸汽每项消耗在保证值的 110％及以上，扣除合同总额的10%。
(3)液硫消耗在保证值的 100～110％，扣除合同总额的5%；消耗在保证值的 110％及以上，扣除合同总额的10%。
（4）尾气吸收塔出口排放SO2含量保证值≤30mg/m3，在30～75mg/m3之内， 扣除合同总额的5%；在75～100 mg/m3之内，扣除合同总额的10%；高于 100 mg/m3，视为装置失败。
（5）尾气吸收塔出口排放酸雾含量保证值≤5mg/m3，在5～15mg/m3之间，扣除合同总额的5%；在 15～30mg/m3之间，扣除合同总额的10%；高于30mg/m3，视为装置失败。
（6）本装置98%浓硫酸产品质量应符合GB/T534-2014优等品要求，低于优等品视为装置失败。
（7）本装置高压蒸汽（5.0MPa,480℃)吨酸产汽未达到投标人保证值，吨酸产汽率每降0.01t/t，扣除合同总额的1%；低于保证值10%，视为装置失败。
（8）本装置单位综合能耗未达到投标人保证值，每差1%，扣除合同总额的1%；低于保证值15%，视为装置失败，偏离不足1%的按照插入法计算。
出现上述视装置失败的任一情况，承包人应额外向发包人支付合同总额20%的违约金。
2）发包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿
其中，承包人应承担相关责任的赔偿金额（或赔偿公式）分别为:   /   。
9.7  考核验收证书
9.7.1在以下方式中选择其一，作为颁发竣工后试验及考核验收证书的约定。
（√）按工程颁发竣工后试验及考核验收证书。
（  ）按单项工程和工程颁发竣工后试验及考核验收证书。
第10条 工程接收
10.1  工程接收
10.1.1  按单项工程或（和）按工程接收
具备中间交接条件之日起10日内，进行中间交接，接收顺序由双方协商确定。中间交接完成后，发包人向承包人颁发工程接收证书，标志发包人接收该装置。
10.1.2  接收工程提交的资料
中间交接时承包人应提交的资料内容及份数：资料内容及份数详见招标文件。
第11条   质量保修责任
11.2  缺陷责任保修金
11.2.1  缺陷责任保修金金额
缺陷责任保修金金额为合同协议书约定的合同价格中：建筑工程费、安装工程费按合同金额的3%。
11.2.2  缺陷责任保修金金额的暂扣
缺陷责任保修金金额的暂扣方式：按11.2.1款规定的额度暂扣。
第12条   工程竣工验收
12.1  竣工资料及竣工验收报告
12.1.1竣工资料和竣工验收报告
竣工验收报告的格式、份数和提交时间：工程完工后30日内按国家工程验收规范和地方标准的规定， 承包人向发包人提交竣工验收报告六份。
完整竣工资料的格式、份数和提交时间：承包人向发包人提供全部竣工资料二套（正本一份，副本一份），其中竣工结算书一式六份。
12.1.2 组织竣工验收
发包人应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料，且装置性能考核完成后的45日内，组织工程竣工验收。
第13条   变更和合同价格调整
13.2 变更范围
不执行通用条款。本工程只有由发包人提出的建设标准、工艺流程、工程规模、工作范围改变等重大调整属于变更范围。关于计价的补充说明：
1、建设单位招标时总价措施费中，一项或多项承包人未予报价的，视为让利，已在综合单价中包含，决算时不予调整。承包商有总价措施费报价的，在竣工决算计量时按实际完成情况依照计价文件取费执行。执行的计价文件--包括但不限于《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》、《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》、《省住房城乡建设厅关于智慧工地费用计取方法的公告》、镇建价[2019]1号《关于明确建设工程计价管理相关问题的意见（二）》。合同签订后上述计价文件修订及政府部门颁布的总价措施费取费调整文件的，按新文件执行。
2、施工单位在进行大体积混凝土浇筑施工时，应按GB50496要求设置温度监控，温度监控同时应符合GB/T51028要求，并具有远程监控功能。相应费用已在投标文件中计入。
3、建设单位所供应的施工水、电、电信接口为施工区域内距任一单位工程任意外皮50米内（含本数）。距离最近的两个单位工程外皮与外皮最小间距超过50米（不含本数）的划分为不同的施工区域。
5、关于建筑工人实名制费：
1）发生政府行政部门通报情况的，每次通报扣减投标费率的10%。
2）投标单位按《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》第九条规定提供所述文件及销户证明的方可在决算中计取该项费用，未能提供的不予计取。
6、关于核价的约定
本工程实施范围中发生核价行为的按以下方式进行核价，序号代表优先级从高到低：
1） 镇江市造价信息文件有的，按造价信息计入分部分项工程费用。
2） 镇江市造价信息没有的，按苏州、无锡、常州、扬州、南京五市有此造价信息的造价文件的最低价计入分部分项工程费用。
3） 以上均没有的，以在镇江市公共资源交易中心以公开招投标并按照最低价中标原则确定的中标金额计入，以此方式确定的费用不下浮。招标文件由投标方编制，建设单位审核，由建设单位招标确定的招标代理发布，代理费用在决算时扣除。未经建设单位审核，未经建设单位招标确定的招标代理发布的，未在镇江市公共资源交易中心以公开招标方式招标的，不予核价。同时在决算中扣除此次核价项目最终核价价格的5%。
4） 采用在镇江市公共资源交易中心以公开招标方式进行核价的，投标单位应按现场实际合理预计招投标时间，公开招投标结果不对工程实施产生任何负面影响，建设单位拒绝任何因公开招投标而引起的工程实施滞后的计划调整。
7、本工程存在生产与施工同时进行的情况，本项目所属行业为危险化学品制造业，投标单位已知晓建设单位的上述告知，并已在报价中按计价规范计取相应费用。投标人提出的涉及降效及类似要求的，建设单位均不予认可。
   8、本合同所述省、市均指江苏省、镇江市。本合同所涉及的文件名、规范、标准、规程等当有修订、替换、上位文件时，最新文件执行。
关于赶工措施费的约定
1、招标工程量清单中，总价措施费中的赶工措施中按《镇建价[2019]1号》文中压缩定额工期30%予以计费。工期实际时间以工程开工令下发时间至江苏省工改系统网上竣工验收结束为止，以施工许可证附件的单位工程进行考量。在决算时按实际压缩工期百分比予以调整。工期定额计算执行TY01-89-2016。
2、无论投标方是否报价：
1）投标方不得以未报价或报价低于招标工程量清单为由拒绝执行建设单位对于压缩不超过定额工期30%的工期调整的指令。
2）自建设单位下发工期调整通知后7日内，投标方应提供调整后的工期计划表（项目经理签字并加盖公司章）
3、拒绝或未在工期调整通知下发后7日内提供符合条款2要求的工期计划表的为合同违约，扣除工期调整通知单上涉及单位工程经审计后造价的1%。

13.5  变更价款确定
不执行通用条款。如发生本合同专用条款13.2款所述的重大变更，由承发包双方另行协商确定变更价款。
13.6 建议变更的利益分享
无。
13.7 合同价格调整
不执行通用条款。除根据本合同专用条款13.5款规定确定的变更价款影响合同价格的，经发包人批准后对合同价格予以调整，其他任何情况本合同价格均不予调整。

第14条 合同总价和付款   
14.1  合同总价和付款
14.1.1 合同总价
合同价款：人民币￥：           万元（大写： ）
其中：勘察费为           万元（大写：）
设计费为           万元（大写：）
          设备费为           万元（大写：）
          建筑工程费为           万元（大写：）          
安装工程费为           万元（大写：）          
其他费用为           万元（大写：）
合同价格包含：勘察费、设计费（含初步设计费、施工图设计费、竣工图编制费，包括图纸及资料费等与设计有关的所有费用）、建安工程费、设备费、其他费用直至整个系统安装调试完毕，达标并交付使用的所有费用的总和。
14.1.2 付款
（2）承包人指定的开户银行及银行账户：            。
14.2  担保  
14.2.1 履约保函
在以下方式中选择其一，作为双方对履约保函的约定。
（  ）承包人不提交履约保函。
（√）承包人提交履约保函的格式、金额和时间：合同签订后10日内提交合同价10%的履约保函(保函必须为中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、交通银行五大银行开具)
14.2.2 支付保函  
在以下方式中选择其一，作为双方对支付保函的约定。
（√）发包人不提交支付保函。
14.2.3 预付款保函
在以下方式中选择其一，作为双方对预付款保函的约定。
（√）承包人不提交预付款保函。
14.3  预付款
14.3.1  预付款金额
预付款的金额：承包方合同总价格的10%作为预付款（不含不可预见费用）。
14.3.2  预付款支付
（1）合同生效发包人收到承包人履约保函、付款申请30日内向发包人预付合同总价格的10%（不含不可预见费用）。按照设计、设备、建安费的报价比例确定对应的预付款金额。
14.3.3 预付款抵扣
（1）预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：工程施工期间施工工程量已达整体工程的50%起，开始起扣预付款，发包方按应付工程进款的20%进行扣减，并在工程施工工作量达到100%之前扣完全部预付款。
14.4  工程进度款
付款条件，具体见招标文件第四章。
· 合同签订后10个工作日内需提交10%的履约保函；
· 进度款：
· 1. 设计费的支付
· 1.1承包方提供全厂桩基图，提供报审施工图并完成图审，同时不存在合同的违约情形，经发包方认可同意后，发包方支付至承包方设计费合同总价的50%，在付款前承包方应按照发包方的要求提交设计费合同总价50%的税率为6%增值税专用发票给发包方。
· 1.2承包方按合同要求完成施工图设计，同时不存在合同的违约情形，经发包方审核无误后30天内，发包方支付至承包方设计费合同总价的90%，在付款前承包方应按照发包方的要求开具设计费合同总价50%的税率为6%增值税专用发票给发包方。
· 1.3设计费价格的10%作为质量保证金，待合同保证期满没有质量问题，发包方已经签发了质保金验收证书后，在承包方提交项目质保金验收证书的复印件一式三份经发包方审核无误后30天内，发包方支付给承包方合同价格的10%，如有问题，应扣除相应部分。
· 2. 合同设备、材料款的支付
· 2.1 承包方按设计要求完成设备、材料采购合同的签订，经发包方和发包人认可的审计确定符合EPC合同约定后，可提交书面的设备、材料款支付申请。承包方每次需提供完成订货设备、材料清单和发包人需要的其他资料，发包方认可且验明无误后30天内，支付至对应设备、材料合同价款的30%；
· 2.2 承包方按交货顺序在规定的时间内将设备、材料运到施工现场，经发包方确定后，可提交书面的设备款支付申请。承包方每次需提供交货部分设备、材料价格的100%的增值税专用发票（税率13%），设备清点清单、质量检验合格证明和发包人需要的其他资料，发包方认可且验明无误后30天内，支付至对应交货设备、材料合同价格的70%；
· 2.3 设备、材料全部安装完成，并通过发包人及监理人组织的中交验收后30天内，支付至全部设备、材料合同价格的85%。
· 2.4 承包方完成单体试车、无负荷试车，并达到发包方技术文件要求的无负荷试车合格标准，经发包方确认后30天内支付至全部设备、材料合同价格的95%。
· 2.5 合同设备、材料价格的5%作为设备/材料质量保证金，待合同保证期满没有质量问题，发包方签发质保金验收证书后30天内，发包方支付给承包方合同价格的5%，如有问题，应扣除相应部分。
· 3. 建筑工程费、安装工程费的支付：
· 3.1 工程施工期间承包方应于每月20日向发包方报送上月20日至当月19日已完成的“月工程量完成报告”，交由审计和发包方确认，审计和发包方应在承包人提交报告后7个工作日内对已完成工程量进行核实。如果审计和发包方对承包人的报告有异议，则承包人应在7个工作日内重新提出月工程量完成报告，审计和发包方应在承包人重新提出报告后14个工作日内重新核实，如果承包人逾期未能重新提出报告，则以审计和发包方核实的工程量作为发包方支付工程款的依据；
· 承包人按审计和发包方确认的月度工程量，计算出已完工程的价款，编制“工程价款结算帐单”提交审计和发包方确认，确认无误后承包方开具等额、税率为9%的增值税专用发票，发包方30日内支付对应金额的85%。
· 3.2承包方完成单体试车、无负荷试车，并达到发包方技术文件要求的无负荷试车合格标准，经发包方确认后30天内，发包方支付至建筑、安装工程费合同价格的85%；承包人提交工程完整的竣工结算，支付到合同价格的90%；单项工程结算审定后，支付审定金额的5%，承包人提供政府部门认可的合格的办理不动产权证所需材料后，发包人按不超过审计审定额的97%向承包人支付工程款，在付款前承包方应按照发包方的要求开具至金额为建筑、安装工程费结算审定金额100%的税率为9%增值税专用发票给发包方。
· 3.3建筑、安装工程费价格的3%作为质量保证金，待合同保证期满没有质量问题，发包方已经签发了质保金验收证书后，在承包方提交项目质保金验收证书的复印件一式三份经发包方审核无误后30天内，发包方支付给承包方建筑、安装工程费合同价格的3%，如有问题，应扣除相应部分。
4、支付方式：银行承兑汇票。

14.4.1.5其他费用
（1）其他费用无预付款。
（2）合同约定的相应工作完成后，承包人提交付款申请、全额增值税专用发票及收据，发包人审核通过（10日）后，次月30日前支付合同价格中相应费用的100% 。
14.4.1.6工程竣工验收合格，且合同装置性能考核通过后，承包人未及时撤离现场或清理完毕施工区域或未交付合格的交工材料（含未经发包人书面确认接收），发包人有权延期付款，且承包人需承担由此造成的一切损失。
14.5  缺陷责任保修金的暂扣与支付
14.5.2  缺陷责任保修金的支付
（2）缺陷责任保修金保函的格式、金额和时间：本项目缺陷责任自工程竣工验收合格之日起24个月，保修金须待工程缺陷责任期满无质量问题，且合同装置性能考核通过，发包人于收到承包人提交的与本次支付等额的收据及保修金到期证明后向承包人支付缺陷责任保修金（无息）。
14.6  按月工程进度申请付款
按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：承包人应于每月20日前向发包人提交勘察费、设计费、设备费、建筑安装工程费及其他费用付款申请一式四份。 格式及内容按发包人要求执行。合同约定的变更增减款项，待工程竣工结算后支付。
14.7  按付款计划表申请付款
付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程量进度： 执行合同条款14.4条约定。
付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间： 承包人应于每月20日前提交，一式四份 。
14.12  竣工结算
14.12.1  提交竣工结算资料
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]竣工结算资料的格式、内容和份数：单位工程竣工验收后30日内，承包人编制完整的建安工程竣工结算书（附完整资料）和设备调整明细表一式六份报发包人初步审查。工程竣工结算书以发包人上级主管部门最终审批为准。承包人未在约定时间内递交竣工结算书，经发包人催促后（7日内）仍未提供或没有明确答复的，发包人可以根据已有资料办理结算。
第15条   保险
15.1  承包人的投保
15.1.1 合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：承包人办理应由承包人办理的保险，承包人若不投保，合同履行期间所发生的一切与本工程有关的人员、工程、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用。
15.2  一切险和第三方责任
土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求： 承包人负责，其它约定执行通用条款。
安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：承包人负责，其它约定执行通用条款。
第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：承包人负责，其它约定执行通用条款。
第16条  违约、索赔和裁决
16.3  争议和裁决
16.3.1  争议的解决程序
（1）因履行本合同发生争议，双方进行协商解决，如双方协商解决不成，按以下第  2） 种方式执行。
1）向  /  仲裁委员会申请仲裁。
2）向 工程所在地有管辖权 人民法院提起诉讼。
（2）争议解决期间，与争议无涉的其他合同条款，应当继续履行。
第19条   合同生效与合同终止
19.2  合同份数
本合同正本一式：两 份，合同副本一式：  份。合同双方应持的正本份数： 双方各执一份，副本份数： 发包人伍份，承包人  份 。
第20条   其他
20.1组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同协议书；
（2）本合同专用条款；
（3）合同附件；
（4）中标通知书；
（5）招标文件及其附件、投标文件及其附件；
（6）本合同通用条款；
（7）标准、规范及有关技术文件；
（8）设计文件、资料和图纸；
（9）双方约定构成合同组成部分的其它文件。
20.2 由于承包人的原因，发生的设备及材料代用，必须经发包人及其主管部门书面批准，并下发正式变更指令后，承包人方可实施，由此而增加的工程量及费用由承包人承担；由此减少的工程量及费用由发包人从承包人合同价格中扣减。
20.3 承包人违约需要承担的违约金，在发生违约事件后，由发包人在相应支付节点中的应付款项中直接扣除。
20.4因发包人原因造成延误，承包人自行安排调剂，发包人只顺延工期，不另行支付费用。
20.5本合同执行过程中，承包人应严格执行国家和地方法律法规和发包人有关规定，因违反国家和地方法律法规和发包人有关规定而造成的责任、风险和损失，由承包人自行承担。
20.6 在承包人实施职业健康、安全、环境保护管理实施计划的过程中，应确保计划的完整性和准确性，如有漏项或错项等，由承包人自行承担责任，合同价格不予调整。
20.7本项目施工安装、试车、性能考核及质保期内所需全部备品备件均由承包人提供，费用已包含在合同价格中。
20.8 本项目投料试运行（竣工后实验）期间所有产品的所有权归发包人所有，承包人无处置权。
20.9承包人对材料、构配件、试块、试件、建筑安装物成品及半成品进行一般鉴定检验试验，采用新结构、新材料的检验试验，构件破坏性检验试验，按照现行施工验收技术规范要求必须实施的其他一般性或/和特殊性检验试验，均不视为发包人要求增加的附加试验，所发生的检验试验费用均已包含在合同价格中。
20.10承包人负责对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等设置隔离设施，并加强承包人人员管理，未经发包人许可，不得擅自进入发包人已投入运行的任何装置区，否则造成的一切损失和伤害均由承包人承担。
20.11发包人提供的初步勘察仅供承包人参考，承包人自行承担一切责任及风险。
20.12组成本合同的附件如下：
附件1：质量保修责任书；
附件2：建设工程安全文明环境管理协议；
附件3：技术协议；















[bookmark: _Toc20171895][bookmark: _Toc54862354]附件1 工程质量保修书
发包人（全称）：                                  
承包人（全称）：                                  
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                 （工程全称）订立工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                                                  。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为       年；
3．装修工程为         年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为           年；
5．供热与供冷系统为        个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；
7．其他项目保修期限约定如下：                      。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为      个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：               承包人(公章)：          
地  址：                     地  址：       
法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：       
电  话：                     电  话：
传  真：                     传  真：  
开户银行：                   开户银行：
账  号：                     账  号： 
邮政编码：                   邮政编码：   

附件2：建设工程安全文明环境管理协议

为了明确双方的安全生产责任及加强现场施工管理，确保施工安全生产、文明施工和施工环境，双方在签订合同的同时，签订本协议，必须严格执行。
1.双方必须认真贯彻国家及上级安全生产、环境保护主管部门颁发的有关安全生产、文明施工和环境保护的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
承包人必须执行发包人的有关安全管理制度，发包人有权在承包人施工过程中随时进入现场进行安全检查，并按发包人有关安全生产管理制度进行处罚。
2.双方应建立安全管理组织体制，配备专职安全生产负责人及各级专、兼职的安全人员；并应制定施工所需的各种安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度等相关制度、规定。
3.承包人在施工前要认真勘察现场。
承包人在其编制的施工组织设计或施工措施中应制订有针对性的安全技术措施、文明施工及环境管理措施，并严格按其要求施工。
4.必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度、法规。
5.保持场容场貌的整洁，随时清理建筑垃圾。在车辆、行人通行的地方施工，应当设置沟井坎穴覆盖物和施工标志。
6.发、承包双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作施工设备、工器用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示承包人确认施工场所、作业环境、设施设备、工器用具等符合安全要求和处于安全状态。承包人对施工过程中产生的后果自行负责。
承包人在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由承包人自备。如发、承包双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制定有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检验，并做好书面记录。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。
7.发、承包双方必须严格执行各类防火、防爆制度。易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪用他用。电焊、气焊作业应按规定办理动火审批手续。严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。
8.发、承包双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和发、承包双方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。
9.发、承包双方在施工中，应注意地下管线及高、低压架空线路的保护。发包人对地下管线和障碍物应详细交底，承包人应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向发包人和有关部门联系，采取保护措施。
10.承包人在施工期间必须严格执行GB/T28001标准和发包人的职业健康安全管理体系等文件，遵守发包人的安全生产管理的各类规定，接受发包人的监督、检查和指导。发包人有协助承包人搞好安全生产防火管理以及监督检查的义务，对于查出的隐患，承包人必须限期整改，对发包人违反安全生产规定、制度等情况，承包人有要求发包人整改的权力。
11.施工机械按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置，不得任意侵占场内道路。施工机械进场必须经过安全检查，经安全检查合格的方能使用，施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，严禁无证人员操作。
12.施工前，承包人应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，承包人必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
13.在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，发、承包人都应监督施工现场人员自觉穿戴好安全防护用品。
14.特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电气、机械设备的人员擅自操作使用电气机械设备。
15.承包人需用发包人提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时向发包人提出，发包人应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经发包人许可，擅自乱拉电器线路造成后果均由肇事单位负责。
16.承包人应当严格按照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工场建立和执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态，在容易发生火灾的地区施工活着储存、使用易燃易爆器材时，承包人应当采取特殊的消防安全措施。
17.承包人必须遵守国家有关环境保护的法律法规ISO14001标准及发包人的环境管理体系文件，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。
18.施工现场设置各类必要的职工生活设施时，应符合卫生、通风、照明等要求。职工膳食、饮水供应应当符合卫生要求。
19.承、发包双方应当采取下列防止环境污染的措施：
 （1）妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排入河流；
 （2）除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡尤其以及其它会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；
（3）使用密封式的圈筒或者采取其他措施处理高空废弃物；
（4）采取有效措施控制施工过程中的扬尘；
（5）对施工中产生的有毒有害废弃物进行回收处里，禁止将有毒有害废弃物用作土方回填；
（6）对产生噪声、振动的施工机械，采取有效措施，减轻噪声扰民。
20.贯彻先定合同后施工的原则。发包人不得指派承包人人员从事合同外的施工任务。承包人应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。
21.贯彻谁施工谁负责安全的原则，承包人人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故（包括由承包人责任造成发包人人员、他方人员、行人伤亡等），发包人有协助紧急抢救伤员的义务，承包人负责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失及善后处理费用，承包人自行承担。
22.其它
（1）承包人负责对自己施工的范围开展安全管理、文明施工及环境管理，并有完整的管理体系。必须配备专职人员，有关管理资料应提供发包人备案，发包人负责检查督促。
（2）承包人提供使用劳动力人员名单，男不超过60周岁，女不超过55周岁，在册施工人员有变动，承包人必须书面通知发包人，在册外的人员发生事故由承包人全部负责。办理出入证需提供身份证复印件、近 1 年内职业健康查体报告复印件，风险抵押金缴纳证明及安全教育的有关材料。
（3）工期延长，本协议顺延。
23.施工期间，承包人方指派     同志负责本工程项目的有关安全、文明施工及环境管理工作；发包人指派      同志负责联系予以协助督促承包人执行有关规定。发、承包双方应经常联系，相互协助检查工程项目中该项工作。
24.承包人应接受监理公司、发包人的管理。发包人有权责令承包人停工进行安全整顿，经批准后方可开工。影响工期由承包人负责。
25.本协议中若遇有同国家和江苏省的有关法规不符者按国家和江苏省的有关规定执行。
26.本工程实行安全环境保证金制度。在甲、乙双方签订安全文明环境施工协议的同时，乙方向甲方缴纳安全文明环境保证金人民币十万元。乙方违反甲方有关安全环境管理规定，甲方有权对乙方实施经济处罚。罚款后，乙方须向甲方补缴安全环境保证金至规定数额。安全环境保证金在工程验收合格、办理工程交接后1个月内返还给乙方（无息）
27.本协议经双方签字、盖章同施工合同同日生效，双方应严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切损失。

（以下无正文）
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法定代表人：                     法定代表人：
委托代理人：                     委托代理人：
                                   
                                                 年  月  日
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[bookmark: _Toc30304][bookmark: _Toc178338890]第五章  报价清单

[bookmark: _Toc508286140][bookmark: _Toc10260]1.报价清单综合说明
1.1工程总承包报价范围一般包括勘察设计费、建筑安装工程费、设备购置费、总承包其他费及暂列金额等招标范围内所有费用（具体参考《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价计量规范》）；投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于成本。
(1)本招标文件及其补充通知、答疑纪要；
(2)参考《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其9本计算规范；
(3)国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；
(4)企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；
(5)投标设计文件及相关资料；
(6)施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；
(7)与建设项目相关的标准、规范、规程等技术资料；
(8)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
(9)其他的相关资料。
1.2投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。
1.3投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。
1.4 有关投标报价的其他要求：
（1）招标时建设单位仅提供初勘资料，投标单位中标后进行详细勘察并根据自身详勘报告进行设计、施工，投标单位投标时因充分考虑初勘与详勘不一致部分的所有风险，中标后不再对此差异部分的进行调价。
（2）因本项目位于公司生产区域，并存在边生产边施工，且位于化工区，存在有毒有害施工环境，投标单位投标时应充分考虑本项目特殊情况，考虑降效及不利施工环境的影响，并在报价时包含此部分费用，中标后不予调整。
（3）项目农民工支付应符合本地法律法规，中标后及时到主管部门按相关规定办理相关专用账户并根据相关规定进行打款并支付。
（4）投标人报价中应包含建设单位委托检测机构对相应材料和成品进行检测的配合费用，包括但不限于探伤检测脚手架、材料检测样品等所有检测所需的材料及措施费用。
[bookmark: _Toc28950]2．设计计价原则：  /  。
[bookmark: _Toc13681]3．施工计价原则：  /  。
[bookmark: _Toc24045]4．采购计价原则：  /  。
[bookmark: _Toc18626]5．其他说明：  /  。
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[bookmark: _Toc26245][bookmark: _Toc178338891]第六章  发包人要求
[bookmark: _Toc118990327]概述
[bookmark: _Toc118990328]项目信息
本技术要求适用于江苏索普新材料科技有限公司80万吨/年硫磺制酸装置，提供一套80万吨/年硫磺制酸EPC总承包。
装置的操作弹性：50%~110%
年操作时间：8000小时。
项目范围
详见第一章，2.2章节。
产品方案
88万吨/年（折100%硫酸），具体规模如下：
	产品名称
	单位
	规模（折100%）
	备注

	98%硫酸
	kt/a
	800
	GBT 534-2014 工业硫酸，优等品


公用工程
	序号
	流体名称
	操作温度（℃）
	操作压力（MPaG)
	备注

	1
	1.0MPaG蒸汽
	185
	1.0
	开车液硫保温、除氧，正常开车后使用低温热回收产汽

	2
	蒸汽凝液（供给）
	80
	0.7
	进入除氧器代替脱盐水，达标时替换

	3
	0.6MPaG低压氮气
	amb.
	0.6
	

	4
	仪表空压气
	amb.
	0.6
	

	5
	空压气
	amb.
	0.6
	

	6
	循环水上水
	32
	0.45
	

	7
	循环水回水
	42
	0.25
	

	8
	脱盐水
	amb.
	0.3
	进入脱氧器，正常使用

	9
	生产给水（一次水）
	amb.
	0.4
	

	10
	生活水
	amb.
	0.4
	

	11
	消防水
	amb.
	1.20
	

	12
	废水
	
	
	

	13
	柴油
	amb.
	0.4
	

	14
	泡沫消防水
	
	0.8
	

	15
	10kv电
	
	
	≥200kW

	16
	380V电
	
	
	＜200kW

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



 技术指标
	序号
	指标内容
	单位
	保证值
	备注

	1
	硫酸装置产能（折100%）
	t∕d
	2400
	

	2
	吨酸高压过热蒸汽产量
	t∕t
	≥1.25
	

	3
	总转化率≥
	%
	99.85
	最低要求保证稳定运行2年以上

	4
	总吸收率≥
	%
	99.99
	

	5
	干燥塔出口水分≤
	g∕Nm3
	0.1
	

	6
	最终吸收塔出口酸雾≤
	mg∕Nm3
	30
	

	7
	尾气排放酸雾≤
	mg/Nm3
	5
	

	8
	最终吸收塔出口SO2≤
	mg∕Nm3
	700
	

	9
	尾气排放SO2≤
	mg/Nm3
	30
	


考核以每吨100% H2SO4计。
工艺描述
工艺原理及特点
工艺流程采用液体硫磺为原料，在焚硫炉中与空气混合燃烧生成二氧化硫，在催化剂作用下，通过四段转化将二氧化硫转化成三氧化硫，通过两次吸收最后与水(水蒸汽和浓硫酸)结合生成硫酸。
其化学反应过程如下：
S+O2        燃烧      SO2 + Q放热
SO2+O2      催化       SO3 + Q放热
SO3+H2O     吸收       H2SO4 + Q放热
主要工艺操作条件
外购液体硫磺存储于液硫储罐中备用，为保持液硫具有良好的流动性，液体硫磺温度需要维持在130~145℃之间，由精硫泵将液体硫磺打入磺枪雾化，与经过干燥的空气混合进入焚硫炉燃烧，焚硫炉产生的炉气温度在1100℃，SO2浓度在11.5%，经废热锅炉冷却后，420℃左右的烟气进入转化工段，总转化率达到99.85%，经尾气处理后，放空尾气中SO2含量低于40mg/m3。
转化烟气依次通过浓硫酸吸收塔，在干燥塔内用96%的硫酸吸收空气中的水分，在HRS塔、二吸塔内用98.5%的硫酸吸收烟气中的SO3，总吸收率达到99.99%。
为了尽量利用液体硫磺焚烧产生的高温位热能和二氧化硫转化产生的中温位热能，设有热工设备回收热量，以过热蒸汽形式产出。
工艺流程说明
[bookmark: _Hlk62833262]硫磺制酸采用“3+1”两转两吸的工艺流程，装置包括液硫罐区、转化工段、干吸工段、HRS 工段、热工工段、尾吸工段、硫酸罐区七个工段。
（1）液硫罐区
液硫罐区新建2台 5000m3的液硫储罐；2台 70m3的27.5%的双氧水储罐。
液体硫磺由槽车拉至装卸平台，通过卸车泵送到硫酸装置内的液硫储罐内，并至工作液位，液硫储罐设有蒸汽伴热，保持液硫维持在135℃左右，液硫储罐内的液硫自流进入精硫槽，通过立式精硫泵输送至焚硫炉，焚硫炉上安装的 5 支磺枪输送液硫。
液硫储罐排气管高出设备1500mm直排至大气。（暂定，待环评要求）
所有硫磺管道（含排气管道）均为蒸汽伴热。此外液硫储罐上设置了用于消防灭火的蒸汽管线。
（2）转化工段
转化工段主要是硫磺燃烧生成二氧化硫、二氧化硫转化为三氧化硫及热量的回收。
装置升温过程：焚硫炉升温采用柴油升温方式，升温期间焚硫炉、锅炉与转化器一段入口采用盲板隔断。将柴油通过柴油喷嘴喷入焚硫炉，通过设置在钟罩阀后设置的升温风机条件风量，控制升温速度。转化器采用电炉升温方式，在转化器一段和四段入口设置电加热炉。由四段出口烟气管道引出一路支管至一段入口管道，其上设置升温风机，通过循环升温的方式，达到反应温度。
当焚硫炉与转化器中触媒达到需要的温度后，停止升温。拔出焚硫炉升温拥柴油喷嘴，安装磺枪。焚硫炉升温风机与转化器升温风机与系统盲断。装置启运主风机，进入正常开车流程。
正常生产过程：干燥塔干燥后的空气经主风机后送入焚硫炉，在焚硫炉内与液体硫磺混合燃烧，在正常开车时，不使用天然气，天然气仅在开车烘、煮炉、转化升温期间使用，焚硫炉内经过开车烘炉后，炉堂内达到硫磺起燃温度，硫磺喷入后，自燃放热维持焚硫炉炉膛温度，焚硫炉出口 1100℃左右的工艺气体约95%进入废热锅炉冷却到约 380℃，再与未冷却的 5%工艺气体混合到 420℃进入转化器一段，在钒催化剂的作用下，大部分二氧化硫转化为三氧化硫并放出热量，转化器一段出口的工艺气体温度可达 620℃左右。离开转化器一段的工艺气体流经高温过热器 1B冷却到 440℃进入转化器二段。
出转化器二段的工艺气体温度约 515℃左右，通过热热换热器管程冷却到 460℃左右，热热换热器壳程（冷气流侧）设有旁路，以控制工艺气体进入转化器三段的温度。
离开热热换热器的冷工艺气体流至转化器三段，二氧化硫进一步反应生成三氧化硫并放出热量，出转化器三段的工艺气体温度约 465℃左右。离开三段的热工艺气体流经冷热换热器管程先冷却到 335℃左右，然后进入省煤器 3A中进一步冷却到 166℃，之后进入HRS 系统。
出 HRS 塔的气体先进入冷热换热器壳程被转化器三段出口的热工艺气体加热到 322℃左右，然后进入热热换热器壳程被转化器二段出口的热工艺气体进一步加热到 420℃再进入转化器四段，少量的二氧化硫进一步反应形成三氧化硫，温度升至 448℃。
从转化器四段出来的的工艺气体最终流至过热器 4A，再依次进入省煤器4B/4A将温度降至 155℃，最后再进入二吸塔吸收掉其中的三氧化硫。经过二吸塔吸收后的工艺气体温度降至 82℃，然后进入尾吸工段洗涤净化尾气后，通过烟囱排入大气。
注：上述温度为参考温度，具体以供货商提供的催化剂方案为准。
（3）干吸工段
干吸工段主要是用浓硫酸来吸收转化器中生成的SO3气体。
干吸系统的开车母酸在开车之前由管线将98.5%硫酸打入检修地下槽，由检修硫酸泵送至干燥酸泵槽、二吸酸泵槽，进行开车母酸的加注。
干燥塔单独使用一个干燥酸泵槽及一台干燥酸循环泵，酸泵将槽中的96%硫酸送入干燥酸冷却器，经循环水冷却至 66℃左右进入干燥塔，干燥塔吸收空气中的水分，干燥进入系统中的空气，下塔酸浓度降低，温度升高，回流至干燥酸泵槽。
二吸塔单独使用一个二吸酸泵槽及一台二吸酸循环泵，酸泵将槽中的98.5%硫酸送入二吸酸冷却器，经循环水冷却至 82℃左右进入二吸塔，吸收塔内工艺气体中三氧化硫，下塔酸浓度升高，温度升高，最后在塔底汇总回流至二吸酸泵槽。
二吸酸泵槽的酸浓由干燥泵槽96%酸流量来控制。泵槽液位通过液位计及酸管道上的液位调节阀进行控制，液位高时将酸作为产品产出。
干燥酸泵槽、二吸酸泵槽、检修地下槽气空间排气引至干燥塔进口，此处为微负压工况，可回收循环槽内的放空酸气，消除环境污染。
二吸塔除雾器选用进口除雾器，分酸器采用槽管式分酸器；
二吸塔出口烟气中 SO2含量不高于800mg/m3；硫酸雾不高于30mg/m3。
（4） HRS 工段
HRS系统从烟气流中吸收三氧化硫，以低压蒸汽形式回收吸收热。HRS第一级回收硫酸生成过程中的热量；第二级除掉残余的SO3和硫酸蒸汽，并且吸收剩余的生成热和硫酸蒸汽冷凝热以及工艺烟气的大量冷却显热。
来自制酸装置的工艺气体进入HRS蒸汽喷射器。维持HRS酸浓所需的水量中的一部分以低压蒸汽形式（最低0.70barg）在蒸汽喷射腔中注入到烟气中。蒸汽由HRS蒸汽发生器产出的部分蒸汽减压而来。
HRS塔接收来自蒸汽喷射器的SO3气体。SO3和H2SO4蒸汽自下而上流经填料和自上而下流经填料的循环酸相接触，SO3被循环酸吸收。部分冷却后的气体与残余的SO3，进入二级填料。在二级填料中，几乎所有残余的SO3被自上而下流经填料的循环酸吸收。来自二级填料的酸直接下降落到一级填料的上。在两级填料之间没有气体导流板或者储液槽。来自一级和二级的酸聚集在HRS塔泵槽，通过安装在泵槽上的浸没式立式离心泵进行循环。
气体流经安装于HRS塔塔顶的MECS除雾器，除去酸雾后烟气进入冷热换热器。
酸由HRS塔泵槽上的循环泵送至卧式HRS蒸汽发生器，酸离开蒸汽发生器分成两股，大部分冷却的酸流经稀释器然后回到HRS塔一级进行循环；小部分将作为产品酸将经过HRS加热器和HRS预热器冷却，将热量分别传递给HRS蒸汽发生器给水和送往除氧器的脱盐水。脱盐水经HRS预热器加热，水温约88℃送到除氧器，如此可以降低除氧所需要的低压蒸汽消耗。流经HRS预热器的酸然后流入干吸酸系统，与从其他塔来的酸混合。
HRS第二级酸来自干吸系统中酸冷器，温度最高为60℃（最高 65℃），浓度最低为98.3%（推荐98.5%以上）的酸。
稀释水不断与HRS蒸汽发生器下游的酸混合，以控制酸的浓度在99.0%以上。此部分酸循环至HRS塔一级。添加的稀释水及对于SO3吸收产生生成热，使得循环酸的温度升高。循环酸流经蒸汽发生器，与沸水换热。为了给蒸汽发生器中的热交换提供温度驱动力，循环酸的温度需高于蒸汽发生器水侧水的沸点。
在高湿度情况下，空气中大量的水汽进入到干燥塔，这些水量多于了维持吸收系统和产品酸浓度为98%所需要的水量。这时，我们需要增加从现有酸系统到HRS稀释器的串酸量。
（5）热工工段
热工工段主要回收硫磺燃烧与二氧化硫转化过程中的中高温热量，产出蒸汽。
自界区来的32℃的除盐水后进入工作压力为0.21MPa的除氧器，经过热力除氧（除氧蒸汽是HRS装置产出的1.0MPaG，184℃），产生135℃除氧水。除氧水分两路，分别由：
a、锅炉给水泵升压至~6.5MPa，然后依次经省煤器 4A、省煤器 3A、省煤器 4B预热到 254℃左右进入废热锅炉汽包，经废热锅炉加热产生~264℃汽水混合物，通过汽包汽水分离装置分离出合格的饱和蒸汽，再依次流经过热器 4A，1#喷水减温器、后经过过热器1B加热，产生 5.0MPaG，480℃过热蒸汽至界区外管网。
b、HRS 锅炉给水泵升压至1.3MPa，然后依次经 HRS 加热器加热后进入 HRS 蒸汽发生器，产生1.0MPaG，184℃的低压饱和蒸汽送出界区。
（6）尾吸工段
尾吸工段采用双氧水工艺，用27%的双氧水作为脱硫剂进一步脱除硫酸尾气中的二氧化硫，使最终排放气满足国家和地方环保要求。
来自二吸塔的含有二氧化硫的尾气先进入洗涤塔入口的急冷喷淋段，与喷淋循环泵提升的喷淋洗涤液接触，冷却降温。然后进入高效洗涤塔填料层，利用双氧水与二氧化硫的反应，产生的低浓度的硫酸送至HRS泵槽。吸收洗涤后烟气进入塔顶填料除雾层和丝网除雾器，最后进入塔顶电除雾器，进一步除去夹带的液滴和酸雾，最后进入塔顶80米标高的FRP烟囱高空排放（烟囱高度待环评提供）。
具体流程以供货商的工艺为准。
（7）硫酸罐区
硫酸罐区新建2台 5000m3的98%酸储罐。
干吸工段通过二吸酸循环泵将酸打至成品酸冷却器冷却至 40℃送至98%硫酸储罐，再由输送泵输送至酸用户。
储罐设有液位计以检测液位，在储罐液位低低时联锁停止泵。
[bookmark: _Toc118990372]管道及设备
[bookmark: _Toc118990373]工艺管道
界区外1米为管道供货范围
管道采用HG/T 20533 Ⅱ系列尺寸管道与HG/T 20592（B）系列管法兰，管线材质采用国标材质。
（1） [bookmark: _Toc18232][bookmark: _Toc5758][bookmark: _Toc15779][bookmark: _Toc466080189][bookmark: _Toc10709][bookmark: _Toc466078130][bookmark: _Toc1280]管道布置原则 
化工工艺管道皆为架空敷设。管道内流体流速按化工工艺流体管道常规设计，液体管道内流速一般在1～3m/s，气体管道内流速一般在25～30m/s，中压蒸汽管道内流速在20～35m/s。 
（2） [bookmark: _Toc20535][bookmark: _Toc466078131][bookmark: _Toc466080190][bookmark: _Toc9913][bookmark: _Toc2558][bookmark: _Toc13593][bookmark: _Toc3000]管道应力设计 
硫磺制酸项目中高温工艺管线较多，尤其是转化工段的工艺气管道，不仅温度高，而且口径大，因此在设计中对相关管道的应力进行分析，设置必要的膨胀节和弹簧支吊架，以避免设备和管道因高温产生的应力损坏而导致漏气、串气影响转化率或污染环境。
（3） 工艺管道材料选型规定 
高温硫酸介质管道采用高硅不锈钢材质。
主要工艺管道材质表
	序号
	管道名称
	介质名称
	操作条件
	管道材料
	材料牌号
	阀门类型

	1
	液硫
	液体硫磺
	130～150℃
	C.S.
碳钢
	20
	夹套球阀

	2
	烟气
	酸性气体
	200～450℃
	钢板卷管
	Q345R
	高温蝶阀

	3
	
	酸性气体
	450～650℃
	钢板卷管
	304
	高温蝶阀

	4
	
	酸性气体
	900～1200℃
	内衬耐火砖
	Q345R
	钟罩阀

	5
	系统内部浓酸
	浓硫酸
	40～220℃
	耐酸合金
	专有产品
	衬氟阀门

	6
	成品酸
	98%硫酸
	40℃
	不锈钢或以上
	316L
	衬氟阀门

	9
	高压蒸汽
	蒸汽
	5.0MPa
	合金钢
	15CrMoG
	截止阀、闸阀

	10
	低压蒸汽
	低压蒸汽
	1.0MPa
	碳钢
	20
	截止阀、闸阀


（1） [bookmark: _Toc19797][bookmark: _Toc3973][bookmark: _Toc466078133][bookmark: _Toc466080192][bookmark: _Toc3767][bookmark: _Toc11121][bookmark: _Toc100]其他管道材料选型 
脱盐水、生产水、生活水、仪表空气、工厂空气、氮气采用304材质钢管。
（2） [bookmark: _Toc466080193][bookmark: _Toc21646][bookmark: _Toc19331][bookmark: _Toc8782][bookmark: _Toc22318][bookmark: _Toc29092][bookmark: _Toc466078134]管道材料的选型 
装置范围内的管道，按照以下要求设计：
碳钢管道
管道口径DN≤300mm，选用无缝钢管并不低于GB/T8163《流体输送用无缝钢管》标准。
管道口径DN＞300mm，采用输送流体用焊接钢管。
不锈钢管道
管道口径DN≤300mm，选用不锈钢无缝钢管，GB/T14976《流体输送用不锈钢无缝钢管》。
管道口径DN＞300mm，采用不锈钢焊接管。
弯头
所有工艺管道中的标准弯头（45º、90º）标准为GB/T12459、GB/T13401.
DN≤300mm口径的弯头，选用无缝冲压弯头。
DN＞300mm口径的弯头，采用对焊冲压弯头。
（3） [bookmark: _Toc466078135][bookmark: _Toc2291][bookmark: _Toc466080194][bookmark: _Toc13592][bookmark: _Toc12344][bookmark: _Toc8618][bookmark: _Toc8321]管道焊接制作规定
DN大于等于600的焊接管进行管双面焊。
所有焊缝要求按GB 50235有关条款执行，按照JB4730的规定进行无损探伤检测合格。
[bookmark: _Toc118990374]关键非标设备设计
3.2.1	转化器
转化器是硫酸装置的核心设备，所有的二氧化硫转化反应均在转化器中进行。催化剂安装在四段转化器床层内。转化器采用304H不锈钢制成以适应其高温高腐蚀的操作环境。催化剂床层由各分段床层中的支撑柱支撑。支撑柱将设备重量传给土建基础。在转化器支腿和土建基础间的滑板吸收转化器的热膨胀。
本设备为积木结构型式，大开孔率格栅。流程采用床层自上而下呈四、三、二、一段布置。工艺气体进出口均为侧进侧出，采用腰圆形大开孔，进口加设导风导板，使气流分布更加均匀。
3.2.2	吸收塔
吸收塔包含干燥塔、二吸塔，塔为逆流填料吸收塔，材质为碳钢衬耐酸砖。干燥塔与二吸塔顶部装有除雾器以保护下游设备并降低酸雾排放。酸出口管嘴处装有过滤网与防涡板，这些组件由耐酸合金材质制成以降低腐蚀率，采用进口除雾器。

3.2.3 余热回收系统设备 
为了回收硫磺制酸生产中产生的余热，设计了以下主要设备组成的余热回收系统： 
火管废热锅炉；
省煤器3A，4A/4B；
过热器1B，4A；
3.2.4 焚硫炉 
焚硫炉是将液体硫磺经磺枪雾化后，在炉内与空气混合迅速燃烧产生 SO2 气体的设备，是硫磺制酸的关键设备之一。
采用卧式炉型，具有结构简单、容积强度大的特点。设备采用碳钢制圆筒内衬保温砖和耐火砖的结构，液态硫磺通过机械化喷枪进入炉内，空气由端部进气口进入，与雾化后的硫磺充分接触后燃烧。为保证硫磺充分燃烧，炉内设置挡墙，用来强化硫磺与空气的混合。炉子筒体支座为鞍式，为防雨水浸湿炉体设有防雨罩。 
焚硫炉不设外保温，仅设耐火内衬，炉体外壁温度为60～90℃。
[bookmark: _Toc118990375]HRS
HRS为硫酸工艺的重要子系统，HRS系统不仅吸收烟气中的SO3，同时将吸收中的热量加以回收利用产生饱和蒸汽，HRS塔二级塔。
HRS系统由HRS塔及泵槽、HRS蒸汽发生器、HRS稀释器、HRS加热器、HRS预热器及HRS蒸汽喷射器组成，HRS为系统包设计，因其循环酸温较高，故采用特殊材质，同时提供了一套HRS酸浓控制系统用于控制HRS系统酸浓以降低腐蚀速率，酸浓仪采用直接在线测量，高温酸阀门采用进口阀门，进口除雾器和分酸器。
[bookmark: _Toc118990376]电气
为了节约电能，本工程设计中消耗电能较多的电气设备均采用节能型。电力变压器采用低损耗节能型；照明灯具采用高效节能光源；在380V母线侧分别采用功率因数补偿装置，使高压侧功率因数在规定值以上，减少无功损耗；高压侧不设置无功补偿。其它电气设备在可能的情况下，尽可能采用节电型。
[bookmark: _Toc118990377]电机
所有的电机均为全封闭风扇冷却型、一级能效、防爆防腐电机，设计为连续运转，运行系数1.1并具有高或超高效率。
[bookmark: _Toc118990378]配电柜及配电箱
低压开关柜选用固定式。
现场配电箱、检修箱及操作箱采用工程塑料或金属外壳，防腐等级WF2及以上，防护等级IP65及以上、全部采用下进线、下出线；
照明灯具采用三防灯具；
[bookmark: _Toc118990379]信号及控制
界区范围内电动机的控制方式为控制室集中控制和在机泵等用电设备旁就地控制方式。电气有关控制参量及工艺设备运行的电气状态信号进入自控专业DCS，以实现集中监视、控制和管理。并可在DCS上进行控制和停车操作，主要工艺设备的联锁功能由DCS实现。所有工艺设备在现场设操作箱（柱），具备开停指示，并可对电动机实行现场开停车等工艺操作要求。功率为37kW及以上的电机或工艺有要求的电机在现场操作箱（柱）上设置指针式电流表。
[bookmark: _Toc118990380]照明
在硫酸装置各工段分别设置照明配电箱。
根据生产装置的环境特性选用相适应的照明灯具及光源。腐蚀环境采用防腐灯具，其他环境采用相适应的工矿灯具。
除正常照明外，在建筑物的出入口和重要岗位安装应急照明灯。
[bookmark: _Toc118990381]穿线
所有的电力电缆及控制电缆在出桥架至设备端均穿导线管敷设，所有电缆均单独穿管敷设。
[bookmark: _Toc118990382]防雷接地
装置的主要建、构筑物均系排架、框架钢筋混凝土或钢结构，采用装设在建筑物上的避雷网或避雷针，可利用建筑物的钢筋或金属构件作为引下线，并通过引下线与接地装置相连。
装置的工艺单元以钢制设备与钢结构接地并与接地网相连。
配电系统采用中性点不接地系统，380/220V低压配电系统采用TN—S接地制式。所有接地部分连接成一个接地系统，接地电阻不大于4Ω。
380V电动机将通过供电电缆的PE芯线进行接地，电缆桥架内设置专用接地线，并与接地系统相连。
防雷及接地装置选用热浸锌钢材。
[bookmark: _Toc118990383]电缆桥架
投标人提供承包范围内所需所有桥架。
电缆桥架选用玻璃钢防腐型梯级式桥架。
[bookmark: _Toc118990384]电信
投标人供装置所需所有电信设备。
[bookmark: _Toc118990385]仪表
压力、差压、温度变送器需带有HART协议。
涉及性能考核的仪表精度要求，质量流量计不低于0.2%，其他流量计不低于0.5%，压力、差压、液位、温度变送器等不低于0.2%。
[bookmark: _Toc118990386]DCS
投标人供装置所需所有DCS设备。
[bookmark: _Toc118990389]控制阀
控制阀根据其用途、工艺参数以及在硫酸装置中的运行效果进行选型。所有阀门均带有阀位反馈装置。
DN500以上的烟气管道阀门及蒸汽系统用阀门采用电动执行机构，工艺要求的需要迅速启闭的阀门采用气动阀门。
[bookmark: _Toc118990390]现场仪表与接线
现场仪表一般提供用于流量、压力、液位与温度的检测，所需监测与控制按PID进行。现场仪表的选型按其适用范围及其在硫酸装置中的运行效果进行。
压力与压差变送器应为智能微处理器，温度测量为RTD不带温度变送器。特殊测量如酸浓仪、pH计等插入式仪表及电磁流量计等按工程经验与供应商推荐硫酸装置使用经验选型。
装置所需的电缆、桥架为投标人设计范围，投标人负责装置与DCS之间的电缆敷设。
[bookmark: _Toc118990391]电机控制
所有本项目的电机均能在控制系统上远程停止。关键电机的开停及状态将在控制系统上示出，必要时在控制系统上也将有电机电流显示。
[bookmark: _Toc118990392]可燃及有毒气体检测仪 
可燃及有毒气体检测选用可燃及有毒气体检测报警变送器，变送器采用三线制，带现场声光报警功能；控制器安装在控制室，通过通讯，在操作站进行监控报警。
[bookmark: _Toc118990393]仪表防雷接地
仪表接地采用等电位接地方式，仪表控制系统侧设有仪表信号接地、仪表安全接地等汇流条，分别与电气的接地网络相连接。
现场盘、仪表电缆桥架、仪表设备、仪表接线箱和仪表密封接头的仪表安全接地在现场通过框架直接与电气接地网连接；仪表的信号接地应在仪表控制系统侧接至仪表信号接地汇流条上。
在装置防雷保护区外的仪表设备，例如在空旷地高处，罐区的仪表以及重要仪表，采用仪表侧加装防雷保护器等防雷措施（SPD）。
[bookmark: _Toc118990394]总图、土建及给排水及其他
[bookmark: _Toc118990395]总图
硫酸装置的布置为初步布置，将根据后续信息修改。
[bookmark: _Toc118990396]土建
投标人完成土建详设、施工及验收。投标人负责工程所需的政府审批及验收程序办理，包括但不限于规划许可、施工图审核、特殊消防设计审核、质监及安监备案、施工许可证等，直至获得全部报建工程建筑工程竣工验收备案表为止。招标人仅负责政府报建及验收文件涉及到招标人部分的盖章及签字，其他四方主体的签字与盖章由投标人负责协调和办理。
[bookmark: _Toc118990397]钢结构
钢结构包含管架、平台在投标人范围内。
装置将设计有钢结构平台及其爬梯或阶梯通向装置设备和操作区域，并在装置布置图上示出，扶手将符合相关的职业卫生保护需求和相应法规。
平台的设计原则如下：
所有工艺设备及附属的仪表均有平台。
所有的管道控制阀、安全阀、排液点、截止阀、液位计、取样点均有平台。
在线仪表如温度计、压力表、流量计将设有通向变送器的平台，但一次仪表不全部提供平台。
消音器、排气头及管廊上的隔离阀不提供平台。
[bookmark: _Toc118990398]给排水
干吸工段设置污水池，收集地坪冲洗水。
[bookmark: _Toc118990399]暖通
风机房、分析小屋根据需要设置暖通。
[bookmark: _Toc118990400]防腐保温
保温范围：
具有下列情况之一的管道、设备予以保温：
•节能保温：外表面温度高于60℃，且需要减少散热损失者。 
•防烫保温：安全生产进行人身保护，涉及范围为地面或平台以上2.1m以下、操作范围0.7m以内、温度高于60℃的非保温构件。 
（2）	主保温材料的选择
本工程采用硅酸铝，保护层均采用304不锈钢板。
对所有管道、卧式和外径760mm 及以下的立式设备使用0.3mm 厚的304不锈钢保护板；
外径760 mm以上的立式设备使用带有波形的0.4 mm厚的304不锈钢保护板；

[bookmark: _Toc118990401]试生产及开车技术服务
试车工作由业主、总包方双方共同完成。总包方负责单体试车、无负荷联动试车，业主参与；业主负责带负荷联动试车、组织完成性能考核，总包方协助。试车期间发生的工艺、仪表及设备等事故，由总包方负责
总包方指派设备单体试车、无负荷联动试车工作总指挥，带负荷联动试车副总指挥。业主指派带负荷联动试车总指挥。
试车期间业主、总包方组织各自相关单位人员参与试车工作。
总包方在完成承包范围内各项工程后，需提供试车服务和技术指导工作，业主不再支付技术服务费用。
[bookmark: _Toc64533287]考核验收
设备单体试车、无负荷试车、带负荷联动试车3个月满足合同要求，则视为试车合格。
如果各类试车达不到验收要求，则由负责方组织分析失败原因，经整改后，重新组织,进行下一次试车，并由责任方承担相应费用。
[bookmark: _Toc118990402]性能保证
[bookmark: _Toc118990403]产品质量
1. 产品浓硫酸
产品98%硫酸，符合国家标准“GB/T534-2014”表中浓硫酸优等品指标。
2. 高压蒸汽
产品高压过热蒸汽，5.0MPag，温度约480℃。
3. 低压饱和蒸汽
产品低压饱和蒸汽，1.0MPag，温度约184℃。
[bookmark: _Toc118990405]其他重要工艺指标
转化率：		≥ 99.85%；
吸收率：		≥ 99.99%；
尾气排放指标：	SO2≤ 40mg/Nm3 
酸雾：         ≤ 5mg/Nm3
培训
业主依照发布的工艺技术规程、安全操作规程、设备维护规程、岗位责任制度等要求编制开车培训计划并组织实施人员培训，总包方必须响应业主要求并提供技术指导。主要包括以下内容：
· 业主要求的培训范围、要求和目标；
· 生产工艺的概况和特点；
· 培训岗位设置和人员要求；
· 培训方式的选择，包括同类生产在岗培训和授课及授课教材、培训时间和地点；
· 培训教材编制；
· 培训的组织实施；
· 培训考核和持证上岗制度。
总包方在设计说明书中参照同行业的经验，给出项目的生产管理组织结构、岗位设置、岗位定员的建议。
[bookmark: _Toc64533290]资料提交
提交施工图10份，电子版1份（PDF格式）。
提交竣工图5份，电子版1份（PDF格式）。



[bookmark: _Toc4408][bookmark: _Toc508286142][bookmark: _Toc178338892]第七章  发包人提供的资料
一、项目概况
包括项目名称、建设单位、建设规模、项目地理位置、周边环境、树木情况、文物情况、地址地貌、气候及气象条件、道路交通状况、市政情况等。
二、发包人提供的资料
1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。
2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高。
3. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证。
4.发包人提供的勘察资料（如果有）
5．发包人提供的技术标准、规范
6. 其他资料。












[bookmark: _Toc508286143]

[bookmark: _Toc16172][bookmark: _Toc178338893]第八章  投标文件格式


[bookmark: _Toc13963][bookmark: _Toc3290][bookmark: _Toc178338894]资格审查资料

具体材料要求详见招标文件投标人须知前附表和评标办法





























[bookmark: _Toc77][bookmark: _Toc14370][bookmark: _Toc178338895]封面（商务标）


       （标段名称）工程总承包招标


投标文件

商务标


标段编号：


 







投  标  人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

或其委托代理人：（签字或盖章）


年  月  日



[bookmark: _Toc21781][bookmark: _Toc26755][bookmark: _Toc178338896]投标函


1、根据你方项目编号为                 （标段编号）的         （标段名称）工程总承包招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准、发包人要求及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）        元（RMB￥      元）的工程总承包报价，总工期       日历天，按合同约定实施本项目的设计-施工工程总承包，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到标准。我方拟派总承包项目经理(姓名)       〔执业资格证书号：                 〕。
2、我方承诺不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
3、我方承诺拟派工程总承包项目经理以及设计施工负责人满足第二章“投标人须知”第1.4.1项中对工程总承包项目经理以及设计施工负责人是否有在建工程的相关要求。
4、我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。
5、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
6、如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方自行完成的项目内容为：      ；我方拟分包的项目内容为：         。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。






投标人：（盖单位公章）
单位地址：
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
邮政编码：
电话：
传真：

日期：      年    月    日

[bookmark: _Toc13090][bookmark: _Toc8132][bookmark: _Toc178338897]投标函附录
	条款名称
	约定内容
	备注

	工程总承包项目经理
	姓名：
执业资格证书名称及等级：          
	

	设计负责人
	姓名：
执业资格证书名称及等级：
	

	施工负责人（施工项目经理）
	姓名：
执业资格证书名称及等级：
	

	工期
	总工期：日历天，并保证节点工期满足招标文件和招标人要求。
	

	是否接受招标文件中的合同条款
	是
	

	是否响应招标文件中的技术标准及要求
	是
	

	工程质量
	□设计：
□施工：
	

	再发包工程
	
	

	分包工程
	
	

	是否响应招标文件中的招标范围
	是
	

	……
	
	












[bookmark: _Toc10415][bookmark: _Toc1812][bookmark: _Toc178338898]法定代表人身份证明


投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日
经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                    （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。



投标人：               （盖单位章）
      年    月    日






[bookmark: _Toc21433][bookmark: _Toc19901][bookmark: _Toc178338899]授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）         工程总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明


投标人：         （盖单位章）

法定代表人：         （签字或印章）

身份证号码：                  

委托代理人：         （签字或印章）

身份证号码：


      年    月    日


[bookmark: _Toc31651][bookmark: _Toc7163][bookmark: _Toc178338900]联合体协议书（如有时）

联合体协议书

                （所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加                （标段名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、       （某成员单位名称）为    （联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 
6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字）
 
成员二名称：                                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字）
…… 

        年       月       日







[bookmark: _Toc22225][bookmark: _Toc20532][bookmark: _Toc178338901]投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	企业统一社会信用代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	工程总承包
项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：联合体各方分别填写






[bookmark: _Toc20719][bookmark: _Toc22374][bookmark: _Toc508282874][bookmark: _Toc178338902]项目管理机构组成表
	序号
	职务
	姓名
	执业或职业资格证明
	职称
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证书编号
	职称专业
	级别
	

	1
	工程总承包项目经理
	
	
	
	
	
	
	

	2
	设计负责人
	
	
	
	
	
	
	

	3
	施工负责人（施工项目经理）
	
	
	
	
	
	
	

	4
	项目组1

	4.1
	……
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	……
	
	
	
	
	
	
	

	5
	项目组2

	5.1
	……
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc5141][bookmark: _Toc29284][bookmark: _Toc178338903]工程总承包项目经理及主要项目管理人员简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	职业资格证书（职称证书）名称及等级、证书号
	
	专业
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	工作简历

	




注：本表根据项目的具体特点在招标文件中明确要求填报的具体人员

[bookmark: _Toc28552][bookmark: _Toc1125][bookmark: _Toc178338904]拟再发包计划表

	序
号
	拟再发包项目名称、范围及理由
	拟选再发包人
	备注

	
	
	拟选再发包人名称
	注册地点
	企业资质
	有关业绩
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	


备注：本表所列再发包仅限于工程总承包企业将工程的全部设计或者全部施工业务（二者选其一）再发包给具备相应资质条件的设计单位、施工总承包单位。

日期：           年    月    日


[bookmark: _Toc10440][bookmark: _Toc24775][bookmark: _Toc178338905]拟分包计划表

	序
号
	拟分包项目名称、范围及理由
	拟选分包人
	备注

	
	
	拟选分包人名称
	注册地点
	企业资质
	有关业绩
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	


备注：本表所列分包仅限于承包人其承包工程范围内的非主体、非关键工程。

日期：      年    月    日


[bookmark: _Toc27512][bookmark: _Toc25176][bookmark: _Toc178338906]项目管理机构人员评分材料

具体材料要求详见招标文件投标人须知前附表和评标办法


[bookmark: _Toc1720250][bookmark: _Toc9932][bookmark: _Toc28011][bookmark: _Toc178338907]其他资料

[bookmark: _Toc16013]1.招标文件要求提交的其他资料；
[bookmark: _Toc17984]2.投标人认为有必要提供的其他资料。


[bookmark: _Toc32175][bookmark: _Toc24863][bookmark: _Toc178338908]封面（经济标）
       （标段名称）工程总承包招标


投标文件

经济标


标段编号：












 投  标  人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

或其委托代理人：（签字或盖章）


年 月 日





[bookmark: _Toc21166][bookmark: _Toc31098][bookmark: _Toc178338909]工程总承包报价
（格式自理，参照现行计价规范要求）





[bookmark: _Toc14015][bookmark: _Toc13740][bookmark: _Toc178338910]投标分项报价汇总表

	序号
	分项名称
	范围、规模
	工作内容
	投标报价
	备注

	1
	工程设计费
	

	1.1
	工程设计
	
	
	
	

	1.2
	……
	
	
	
	

	2
	工程采购费（如有）
	

	2.1
	工程采购
	
	
	
	

	2.2
	……
	
	
	
	

	3
	工程施工费（包括暂列金额3550万元）
	

	3.1
	工程施工
	
	
	
	

	3.2
	暂列金额（不得下浮）
	
	1、附楼装修2、绿化3、暖通和空调4、消防工程5海绵城市6、弱电系统建设
	3550
	

	4
	工程总承包其他费 
	

	4.1
	工程总承包其他费
	
	
	
	

	4.2
	……
	
	
	
	

	工程总承包报价
	



投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)
  日期:      年    月    日
注：投标报价附表的格式及内容可由招标人根据项目具体情况修改调整。
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封面（技术标 1） 

       （标段名称）工程总承包招标 

投标文件
技术标 1：设计文件





标段编号：




















年月日
 











设计文件 
（指方案设计文件、初步设计文件或者专业工程设计文件） 
（符合本次招标文件的要求及评分要求）

















[bookmark: _Toc21315][bookmark: _Toc26244][bookmark: _Toc178338912]封面（技术标）
       （标段名称）工程总承包招标


投标文件

技术标：项目管理组织方案







标段编号：















年 月  日
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（符合本次招标文件的要求及评分要求）
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