

硫化事业部氨磺酸脱析设备移位基础及钢构施工

一、施工内容包含：

- 1、设备及钢结构基础。（详见图纸）
- 2、排水沟及地坪施工，含，原污水沟废止填实后新建污水沟在二侧与原污水沟相通。（详见图纸）
- 3、钢结构及爬梯施工等，含旧爬梯拆除。（详见图纸）
- 4、一层地坪施工。（详见图纸）
- 5、6米层栏杆及格栅板施工。（详见图纸）
- 6、冷冻盐水泵基础。与原冷冻盐水泵基础一致，详见附件
- 7、原冷凝水回收罐移位基础及冷凝水泵基础需要重做。分别参考图纸中 V-503 基础施工，泵的基础。参考：冷凝水泵基础参见冷冻盐水泵的基础。
- 8、栏杆、爬梯、护栏按照要求刷警戒色。防腐材料需采用防盐酸腐蚀。
- 9、预埋防雷接地材料。
- 10、其他：图纸中所标其它工作量。

二、施工所材料由施工方提供。施工结束需提供材料合格证。

三、施工工期从收到通知后 40 天内完成施工并交付。

四、施工资质：建筑工程施工总承包叁级

五、其他要求

投标方需现场勘察具体施工内容，如有异议需及时沟通、释疑，

与事业部充分交流后参与报价标。投标方投标内容需详细列出工作量及主要施工方案及施工工期、人员配置。

硫化事业部

2025 年 2 月 28 日

黄俊

