
镇江海纳川物流产业发展有限责任公司
比选文书
我公司现采用自主公开采购的方式选定供应商，欢迎具有相关资质的厂商前来报价。

一、采购概况
（一）项目名称： 港口万方配电房改造施工；
（二）施工时间： 1.合同签订后30个工作日内中选方具

备供货条件2.在采购方具备施工条件后50个自然日内完
成施工。

（允许报价人按实际交货时间填写,评审时交货期作为重要参考依据）
（三）施工地点：港口运营公司               ；
（四）报价截止时间：2026年2月10日上午10:00；
（五）评审时间：2026年2月10日上午10:00；
（六）评审地点：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司210；

（七）中选公示：中选信息将于评审后在江苏索普集团官网公示，请各报价人登录http://www.sopo.com.cn/查询。
二、采购内容
（一）标的物内容    

港口万方配电房改造施工。

（二）技术要求
1.工作量及供货清单
	序号
	施工内容
	规格
	数量
	备注

	1
	干式变压器TM1 （技术要求和品牌要求详见技术规格书）
	SCB18-1600/6，6+5%/0.4kV1600kVA

UK%=6Dyn11

外型尺寸：2200（高）x1500（深）x2100~2300（宽）；冷轧钢板外壳
（具体技术要求和品牌要求详见附件6技术规格书和附图）
	1台
	中选方负责设备供货、本体安装、高压线和控制线接入、试验及调试；提供试验报告，中选方提供高压绝缘垫（电柜正、反、侧面通长敷设），低压绝缘垫（电柜正、反、侧面通长敷设），高压验电笔1根，绝缘胶鞋1双（提供检测报告）。

	2
	干式变压器至低压进线柜以及奇数柜间连接母排
	3150A,65kA 3x[2x(100x10)]+2x（100x10) （具体技术要求详见附件6技术规格书和附图）
	1套
	中选方负责母排供货、安装、试验。


	3
	偶数柜间连接母排
	2500A,65kA 3x(125x10)+2x（100x10) （具体技术要求详见附件6技术规格书和附图）
	1套
	中选方负责母排供货、安装、试验。


	4
	封闭母线桥（带防护外壳，壳底距地2.7m，壳顶距离屋面(结构柱)≥1m）
	3x(125x10)+2x（100x10) （具体技术要求详见附件6技术规格书和附图）
	1套
	中选方负责母排供货、安装、试验。


	5
	出线柜AA1
	2200（高）x1000（深）x1000（宽）mm，具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	中选方负责供货、安装、试验

	6
	无功补偿柜AA3
	2200（高）x1000（深）x1000（宽）mm，具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	中选方负责供货、安装、试验、

	7
	备用电源柜AA5
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	中选方负责供货、安装、试验、电缆接入。

	8
	低压配电柜AA7（甲醇发船泵等）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	中选方负责供货、安装、试验、电缆接入。

	9
	低压配电柜AA9（雨水提升泵等）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	中选方负责供货、安装、试验、电缆接入。

	10
	低压配电柜AA11（甲醇发船泵等）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	中选方负责供货、安装、试验、电缆接入。

	11
	低压配电柜AA13（甲乙醇洗涤泵）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	中选方负责供货、安装、试验、电缆接入。

	12
	低压配电柜AA15（电动蝶阀等）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	中选方负责供货、安装、试验、电缆接入。

	13
	双电源柜（AA2）
	2200（高）x1000（深）x1000（宽）mm，具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	中选方负责供货、安装、试验、电缆接入。

	14
	低压配电柜AA4（馈电等）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	中选方负责供货、安装、试验、电缆接入。

	15
	低压配电柜AA6（醋酸发车泵等）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	中选方负责供货（其中2台90kW备用变频器及相关附件利旧，由万方电房旧电柜拆除,安装到新柜中）、安装、试验。

	16
	低压配电柜AA8（醋酸发船泵等）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	中选方负责供货、安装、试验、电缆接入。

	17
	低压配电柜AA10（甲醇发船泵等）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	中选方负责供货、安装、试验、电缆接入。

	18
	低压配电柜AA12（甲醇发船泵等）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	中选方负责供货、安装、试验、电缆接入。

	19
	低压配电柜AA14（雨水提升泵等）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	中选方负责供货、安装、试验、电缆接入。

	20
	低压配电柜AA16（甲醇发车泵等）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	中选方负责供货、安装、试验、电缆接入。

	21
	低压配电柜AA18（备用泵等）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	中选方负责供货、安装、试验、电缆接入。

	22
	低压配电柜AA17、AA20、 AA22（醋酸发船泵等）移位
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术要求详见附件6技术规格书和附图
	3台
	利旧，中选方负责由岸电电房拆除（将原电柜并柜恢复）、转运、安装、试验、电缆接入。

	23
	变压器本体基础安装
	12号镀锌槽钢
	6米
	镀锌槽钢由采购方提供

	24
	变压器外壳基础安装
	8号镀锌槽钢
	7.2米
	镀锌槽钢由采购方提供

	25
	配电柜基础安装（含临时电房）
	8号镀锌槽钢
	90米
	镀锌槽钢由采购方提供

	26
	原电柜拆除
	MNS柜
	14台
	PC1-PC2,PC6-PC11直接拆除运至采购方指定地点，PC3-5和3台PC新增柜移至临时电房安装作为临时供电柜。

	27
	拆除的电柜安装到临时电房
	MNS柜
	6台
	PC3-5和3台PC新增柜移至临时电房安装作为临时供电柜，万方电房电柜安装接线完成后二次拆除运至采购方指定地点。

	28
	万方电房原电柜电缆移位
	供电电缆40路（95以下）及控制电缆20路
	约60路
	原电柜电缆拆除后从电缆沟抽出，通过临时桥架接入临时电柜，万方电房电柜安装完成后从临时电房抽出由地沟接入新电柜，铜线鼻等辅材由中选方提供

	29
	原变压器拆除
	800 kVA油变
	1台
	运至采购方指定地点

	30
	临时桥架敷设及拆除
	400 x200mm（室外电缆沟至临时电房）
	8米
	万方电房电柜安装完成后拆除

	31
	油气回收电柜移位
	墙装式电柜（1100（高）x250（深）x900（宽）mm）8个5kW电机供电及控制
	1台
	移位距离10米（从原消防控制室北侧墙移位至临时电房，土建完成后再移位至电房南侧墙），铜线鼻等辅材由中选方提供

	32
	消防阀控制柜移位
	立式电柜（2200（高）x 420（深）x800（宽）mm）24个5kW电机供电及控制
	3台
	移位距离3米（从原消防控制室北侧墙移位至临时电房，土建完成后再移位至电房南侧墙），铜线鼻等辅材由中选方提供

	33
	万方电房房屋结构加固设计
	根据附件7“万方电房改造房屋结构加固设计及土建施工技术要求”进行设计（包含结构加固、墙体拆除、原混凝土地基破除清运、新地坪制作、北侧开门等）
	1项
	中选方需根据采购方提供的房屋结构加固和土建施工技术要求，提供具有建筑行业甲级设计资质设计院设计的结构加固及土建图纸并盖章。 

	34
	万方电房房屋结构加固与土建施工
	根据采购方认可的（自设）万方电房结构加固及土建图纸施工
	1项
	所有材料由中选方提供，建筑垃圾由中选方运至政府制定垃圾场）

	35
	万方电房电缆沟及盖板及电缆支架施工
	根据设计的“电缆沟平面布置图202503-12-G01/0；电缆支架平面布置图202503-12-G02/0；电缆大样图202503-12-G03/0；土建提资平面图电施-D13/0电缆沟剖面图电施-D14/0；施工。


	1项
	根据图纸施工，所有材料由中选方提供，建筑垃圾由中选方运至政府制定垃圾场）

	36
	低压电缆直埋施工
	ZAN-YJV22-0.6/1kV 4×（3×300+2x150）（具体技术要求详见附件6技术规格书和附图电施-D24/0）
	4×100米
	根据图纸施工，中选方负责消防电房和万方电房处接入（埋设刚性防水套管），其中2根先作为万方临时电源接入临时电房，新电柜安装完成后接至万方电房新电柜（电缆由采购方提供，其他材料由中选方提供）

	37
	高压电缆进电房电缆沟
	ZAN-YJV-8.7/10KV-3x120
	8米
	墙体开孔，200×100镀锌防火桥架接入，桥架由中选方提供。

	38
	安装电房消防应急照明及其他照明
	根据“低压柜面布置图电施-D04/0、配电系统图电施-D05/0、照明平面图电施-D06/0、疏散照明平面图电施-D07/0、小动力平面图电施-D08/0施工
	1套
	根据图纸施工，A型应急照明箱、灯具、电缆、开关等所有材料由中选方提供， 应急照明配电箱及灯具品牌为：敏华、劳士、北大青鸟，普通照明灯具品牌为：雷士、欧普、三雄极光，开关、插座品牌为：公牛、欧普、飞利浦

	39
	安装EL、AL配电箱
	根据“配电系统图电施-D05/0” 照明平面图电施-D06/0、小动力平面图电施-D08/0施工
	1套
	根据图纸施工，配电箱等所有材料由中选方提供。 

	40
	接地系统安装
	根据“工作及保护接地平面图电施-D09/0”施工 
	1套
	根据图纸施工，304L接地扁钢、镀锌扁钢、304L不锈钢管由采购方提供，其他材料由中选方提供。

	41
	低压配电柜AA17;AA20;AA22移位
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm，（具体要求详见附件技术规格书和附图1）
	3台
	从岸电电房拆除移位至万方电房拼柜，岸电电房原电柜并柜施工。

	42
	电缆移位
	ZR-YJV-0.6/1kV-3x95+1x50（180米）
	4根
	岸电电房电缆沿地沟和桥架抽出，在130米处切断。北侧电缆从桥架上取下备用，南侧接头沿主管廊分支桥架（400 x200mm）60米敷设至万方电房接入电柜AA17（需登高掀盖桥架盖板及电缆施工）铜线鼻等辅材由中选方提供

	43
	电缆移位
	KVVP-8x1.5（180米）
	8根
	岸电电房电缆沿地沟和桥架抽出，在130米处切断。北侧电缆从桥架上取下备用，南侧接头沿主管廊分支桥架（400 x200mm）60米，敷设至万方电房接入电柜AA17（需登高掀盖桥架盖板及电缆施工）铜线鼻等辅材由中选方提供

	44
	电缆敷设
	ZR-YJV-0.6/1kV-3x95+1x50
	2×70米
	沿地沟敷设120米，穿地下已预埋的2根DN100穿线管10米接入电机，电缆由采购方提供，铜线鼻等辅材由中选方提供

	45
	电缆敷设
	KVVP-8x1.5
	4×70米
	沿地沟敷设120米，穿地下预埋2根DN40穿线管10米接入操作柱，（预埋管和操作柱都已安装完成）电缆由采购方提供，铜线鼻等辅材由中选方提供

	46
	电缆敷设
	ZR-YJV-0.6/1kV-3x95+1x50
	2×130米
	沿地沟敷设60米，穿地下已预埋的2根DN100穿线管10米接入电机，电缆由采购方提供，铜线鼻等辅材由中选方提供

	47
	电缆敷设
	KVVP-8x1.5
	4×130米
	沿地沟敷设60米，穿地下预埋2根DN40穿线管10米接入操作柱，（预埋管和操作柱都已安装完成）电缆由采购方提供，铜线鼻等辅材由中选方提供

	48
	电缆敷设
	KVVP-8x1.5
	100米×2
	消防泵房至万方泵房联锁控制线.电缆由采购方提供。

	49
	搭建和拆除临时围墙（西侧双开防火门1.2m（宽）x2m（高））
	（空心砖）40m2 7.2mx3m+3.3mx3m
	1项
	搭建临时电房，安装临时照明灯具及开关。万方电房安装完成后拆除，恢复原状（防火门、空心砖及其他材料都由中选方提供）

	50
	电房西南侧门移位
	
	1项
	距离2米

	51
	临时电房保运
	临时电房运行期间，中选方负责临时电房设备保运
	1项
	临时电房发生故障，接到采购方电话2小时赶到现场处理

	52
	调试及培训
	
	1项
	


注：变压器外壳与其他柜体无色差。

2. 该项目是改造项目，现场施工作业要配合正常的生产作业，施工过程中短期停工、间歇作业不可避免，成交方在施工前要参考附件8：“万方电房改造实施步骤”，做出详细施工方案经采购方属地部门审核，审核通过后方可施工。

3.土建单位分包单位需达到建筑工程施工总承包三级（含）以上资质，中选单位必须与分包单位签订分包合同及安全协议。
4.本施工场地位于危化品仓储区域，施工涉及到动火作业、登高作业等，须审批危险作业票证，周六、周日以及节假日不安排施工，希望报价单位认真计算，合理报价。

5.施工机械辅助设施须在符合安全规范及安全性能的前提下由中选方自行解决，其它在施工中任何可能发生的费用，如拆除费、赶工加班费、设备材料保管费、短途运输搬运费、施工垃圾清理费、围挡搭设费等都应包含在报价总价中。

6.施工过程中报价方提供的低压配电柜外购材料、元器件必须选用适合工业场所的合格正品，并附有原厂生产检验合格证。严禁采用国家公布的淘汰产品或三无产品。报价方应对外购部件及材料进行检验，并对其质量、性能负责。报价方配电柜应具有CQC生产认证证书，并提供全型式试验/部分型式试验。安装前必须经过项目组和监理共检合格，签字确认后，方可进行安装使用。

7质量要求及技术标准：应满足               

GB50254《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》；
GB50168电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》；
GB 50171《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》；
GB50203-2011《砌体工程施工质量验收规范》；
GBJ97-1987《水泥混凝土路面施工及验收规范》；
GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》等以及满足国家相关最新标准的要求。
8.工程报价为含税价，请注明税率。

9.如涉及防爆区域作业，中选单位应使用具备防爆功能

的工器具。

10.质保期，本项目验收合格之日起 1 年。

三、报价人资质与要求
（一）报价人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质;

（二）其他资质要求：

1. 报价时需提供企业法人营业执照（三证合一）（范围：
机电工程或市政工程）；资质证书（机电安装工程总承包贰级或机电安装工程专业承包贰级）；法人代表身份证或授权委托书；设计单位的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一）、工程设计建筑行业甲级设计资质证书（设计单位盖公章或报价专用章）；配电柜生产单位的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一）、配电柜生产单位注册资本金不低于1000万元； 配电柜生产单位CCC强制性认证产品符合性自我声明及CQC认证证书（配电柜单位盖公章或报价专用章）；现场配备1名专职安全员，具有专职安全员证书；特种作业操作证书：电工不少于2人；安全生产许可证（以上资格证明文件均可提供复印件，但需加盖公章或报价专用章）；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（详见附件2）、法人授权委托书（详见附件3）、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见附件6）（以上资格证明文件均可提供复印件，但需加盖公章。注：在采购单位1年内有同类型业绩且以上资格证明文件均合法有效的企业可不提供以上资格证明文件）。

确定中选后，在签订合同前，需提供一般纳税人证明材料、承包单位与派遣作业人员的劳务合同或劳动合同、作业人员工伤保险证明或人身意外伤害保险缴纳证明。根据施工工期要求，至少提供本单位2位工人的缴纳证明，同时须提供本公司安全生产责任险缴纳证明。现场配备1名专职安全员，具有专职安全员证书，负责现场安全文明施工(以上资格证明证件均可提供复印件，但需加盖公章)。

2.中选单位与采购单位签订合同时，须按照海纳川相关安全管理规定签订或提供《外包项目(工程)安全生产管理协议书》并依照《海纳川承包商安全环保管理制度》管理；施工前，采购方应按《生产经营单位安全生产培训规范》(DB32/4530-2023)对成交方施工人员进行培训和考试，考试合格人员，方能赴属地办理作业票证进行作业。

3.作业过程中，若涉及特种作业（如登高等）的需提供相应的特种作业证，必须人证一致，且在有效期内。

4.不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人报价。

5.报价人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后8小时内必须给予回复，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导。

6.报价人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由成交人承担一切后果，采购人不承担任何责任。

四、现场踏勘

（一）采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供报价人在编制报价文件时参考，采购人不对报价人据此作出的判断和决策负责。

（二）本项目要求报价人员到现场进行踏勘，现场踏勘作为报价资格的必要条件。踏勘截止时间为报价截止日前两日上午10点。见附件5：现场踏勘证明书

（三）凡来我公司现场踏勘人员需按照我公司的相关规定进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。
五、报价
（一）报价方式：报价为含增值税送到价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票；
（二）付款方式：施工完成验收合格且收到根据采购方提供的审计认定单开具的增值税发票后30日内以银行承兑方式付款95%，质保期1年，质保金5%，质保期到期后30日内以网银汇款方式付款。（如报价人不接受采购人提出的付款方式，可在报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评审时作为参考。报价为含税价，请注明税率。）如付款方式涉及到预付款，报价人必须在报价文件中提供评审前3个月内中国人民银行征信中心出具的企业信用报告并加盖企业公章。

（三）竣工结算按实际工作量结算，按2014 年《江苏省安装工程计价表》，《江苏省建筑与装饰工程计价表（2014年版）》、《江苏省建设工程费用定额（2014年）》苏建价[2014]299号。主、辅价格按照镇江市当期造价信息价计价。如当期信息价没有的，以甲方核定的为准。甲方委托索普集团审计部进行审计，除本合同特别约定的外，其余参照索普集团相关规定执行。

（四）本项目报价通过线下方式进行：

采用线下报价应将报价书及相关资料以密封袋形式送达并加盖公章；在密封袋封面上需注明报价项目名称、报价方名称、联系人、联系电话等；并要求在报价截止时间之前送达，逾期将作为无效报价处理。
（五）采用线下报价的，报价文件请密封邮寄：

公司：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司审计风控部

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号

邮编：212006

收件人：杨雨琦

联系电话：13952943464
（六）凡对比选文书条款有疑义的，请在评审前按以下方式联系：

联系单位：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号，邮编：212006

采购部门联系人：卞骏      电话：15306107162 
评审流程：

（一）评审
本项目由采购人组织评审小组负责评审工作，对各供应商报价进行评审，确定最终成交人。

1.请各供应商保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系确认比选文书中的相关信息，报价人必须及时回复评审过程中采购人提出的问题，合理解释报价文件与比选文书的偏离。如评审小组在评审现场10分钟内电话联系不上报价人，且报价文件与比选文书的偏离影响中选结果，则视为报价人主动放弃本项目报价，评审结束后不再接受报价人的任何解释。

2.评审小组不得泄露各供应商的报价。   
（二）评定

1.综合

采取综合评审方法进行打分，具体按价格得分、技术得分、商务得分（得分比例根据货物内容确定）三个方面进行评审，并按综合得分由高到低顺序推选一名成交人。

2.通用（本次采用该种评审方式）

 在能够满足采购人技术要求及供货期要求的供应商中选择总价最低的一家供应商作为成交人。

（三）询价废止及无效报价

1.采购人如发现询比价过程中有串通报价、陪同报价等扰乱采购人经营秩序的恶劣情况，经采购人评审小组评定可作询价废止处理，并可将相关供应商列入供应商负面清单，一年内不再接受参与报价工作。
2.凡报价人不具备采购人明确要求资质的，或报价文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合采购人有关要求的问题，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。

3.报价人应如实提供符合市场规律和自身成本的合理报价。如果报价人的报价与市场价格明显偏离并因此影响了采购活动的公正合理性，损害了采购人的正当利益，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。
 六、其他注意事项： 
（一）未经采购人允许,报价人不得以任何方式将本项目分包给第三方，否则按本合同总价的10%作为违约金，同时采购人有权终止本合同。　　

（二）成交人中选以后应严格按照比选文书约定与采购方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对成交人所有违背比选文书及合同约定的行为，采购人均可持续保留与成交方中止合作的一切权利。

（三）对需检验的品种，经采购人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的成交人如出现三次产品质量不合格的情况，视为成交人无能力保障产品质量，采购人有权终止此次采购合同的执行。

（四）如因报价人不能正常履约，对采购人生产经营活动造成影响的，报价人除承担合同总价20%的违约金外，由此产生的营运损失由报价人另行承担。

（五）因报价人原因，工作不能按比选文书规定的期限完成，违约金从本项目款中扣除，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除，不足部分由报价人另行支付（如有异议请在报价时注明）。不能在规定的期限完成本项目，延期20日内（含20天），采购人有权解除合同，并按合同总额20%追究报价人违约责任（如有异议请在报价时注明）。因报价人违约给采购人造成的损失违约金不足以弥补的，由报价人另行补足。

（六）报价人项目完成后，经验收不合格的，采购人可选择以下处理方式：

1.采购人选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由报价人全部承担，且需在采购人第一次验收不合格之日起1日内完成，逾期未完成的，违约责任参照（五）执行。如果出现两次验收不合格的情况，采购人有权解除合同，并有权要求报价人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。报价人造成的损失违约金不足以弥补的，由报价人另行补足。

2.采购人选择解除合同的，报价人需无条件返还本项目采购人提供的所有物品，并按采购人要求的时间运输至采购人指定地点，采购人有权要求报价人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。

3.因报价人的项目质量、逾期完成等原因给采购人造成直接和间接经济损失的，由报价人承担全部责任（如有异议请在报价时注明）。

（七）成交人应严格按照比选文书约定与采购方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对成交人所有违背比选文书及合同约定的行为，采购人均可持续保留与成交方中止合作的一切权利。　

（八）报价人在中选后无正当理由不与采购人签订合同的，将承担违约责任，列入采购人供应商负面清单。

（九）报价人应详细阅读本招比选文书，参与报价报价即视为对本招比选文书所列之条款均表示接受。

（十）采购人对违反约定的报价人或成交人将按《镇江

海纳川采购管理规定》中供应商管理对报价人进行管理考核（详见附件1）。

（十一）外协作业人员需先进行安全教育培训。

（十二）本次采购为企业自主公开采购，属生产经营性商务行为，解释权归镇江海纳川物流产业发展有限责任公司所有。

报价函

镇江海纳川物流产业发展有限责任公司：

报价单位全称：          ；授权全权代表姓名：       为全权代表，参加贵方组织的采购有关活动，并对该项目进行报价。

一、报价项目的总报价（含税）为​            (大写）元人民币人民币；税率       %。
二、报价格式

	序号
	施工项目
	规格
	数量
	单价（元）
	报价（元）

	1
	干式变压器TM1 （技术要求和品牌要求详见技术规格书）
	SCB18-1600/6，6+5%/0.4kV1600kVA
UK%=6Dyn11

外型尺寸：2200（高）x1500（深）x2100~2300（宽）；冷轧钢板外壳
（具体技术要求和品牌要求详见附件6技术规格书和附图）
	1台
	
	

	2
	干式变压器至低压进线柜以及奇数柜间连接母排
	3150A,65kA 3x[2x(100x10)]+2x（100x10) （具体技术要求详见附件6技术规格书和附图）
	1套
	
	

	3
	偶数柜间连接母排
	2500A,65kA 3x(125x10)+2x（100x10) （具体技术要求详见附件6技术规格书和附图）
	1套
	
	

	4
	封闭母线桥（带防护外壳，壳底距地2.7m，壳顶距离屋面(结构柱)≥1m）
	3x(125x10)+2x（100x10) （具体技术要求详见附件6技术规格书和附图）
	1套
	
	

	5
	出线柜AA1
	2200（高）x1000（深）x1000（宽）mm，具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	
	

	6
	无功补偿柜AA3
	2200（高）x1000（深）x1000（宽）mm，具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	
	

	7
	备用电源柜AA5
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	
	

	8
	低压配电柜AA7（甲醇发船泵等）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	
	

	9
	低压配电柜AA9（雨水提升泵等）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	
	

	10
	低压配电柜AA11（甲醇发船泵等）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	
	

	11
	低压配电柜AA13（甲乙醇洗涤泵）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	
	

	12
	低压配电柜AA15（电动蝶阀等）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	
	

	13
	双电源柜（AA2）
	2200（高）x1000（深）x1000（宽）mm，具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	
	

	14
	低压配电柜AA4（馈电等）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	
	

	15
	低压配电柜AA6（醋酸发车泵等）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	
	

	16
	低压配电柜AA8（醋酸发船泵等）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	
	

	17
	低压配电柜AA10（甲醇发船泵等）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	
	

	18
	低压配电柜AA12（甲醇发船泵等）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	
	

	19
	低压配电柜AA14（雨水提升泵等）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	
	

	20
	低压配电柜AA16（甲醇发车泵等）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	
	

	21
	低压配电柜AA18（备用泵等）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	
	

	22
	低压配电柜AA17、AA20、 AA22（醋酸发船泵等）移位
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术要求详见附件6技术规格书和附图
	3台
	
	

	23
	变压器本体基础安装
	12号镀锌槽钢
	6米
	
	

	24
	变压器外壳基础安装
	8号镀锌槽钢
	7.2米
	
	

	25
	配电柜基础安装（含临时电房）
	8号镀锌槽钢
	90米
	
	

	26
	原电柜拆除
	MNS柜
	14台
	
	

	27
	拆除的电柜安装到临时电房
	MNS柜
	6台
	
	

	28
	万方电房原电柜电缆移位
	供电电缆40路（95以下）及控制电缆20路
	约60路
	
	

	29
	原变压器拆除
	800 kVA油变
	1台
	
	

	30
	临时桥架敷设及拆除
	400 x200mm（室外电缆沟至临时电房）
	8米
	
	

	31
	油气回收电柜移位
	墙装式电柜（1100（高）x250（深）x900（宽）mm）8个5kW电机供电及控制
	1台
	
	

	32
	消防阀控制柜移位
	立式电柜（2200（高）x 420（深）x800（宽）mm）24个5kW电机供电及控制
	3台
	
	

	33
	万方电房房屋结构加固设计
	根据附件7“万方电房改造房屋结构加固设计及土建施工技术要求”进行设计（包含结构加固、墙体拆除、原混凝土地基破除清运、新地坪制作、北侧开门等）
	1项
	
	

	34
	万方电房房屋结构加固与土建施工
	根据采购方认可的（自设）万方电房结构加固及土建图纸施工
	1项
	
	

	35
	万方电房电缆沟及盖板及电缆支架施工
	根据设计的“电缆沟平面布置图202503-12-G01/0；电缆支架平面布置图202503-12-G02/0；电缆大样图202503-12-G03/0；土建提资平面图电施-D13/0电缆沟剖面图电施-D14/0；施工。


	1项
	
	

	36
	低压电缆直埋施工
	ZAN-YJV22-0.6/1kV 4×（3×300+2x150）（具体技术要求详见附件6技术规格书和附图电施-D24/0）
	4×100米
	
	

	37
	高压电缆进电房电缆沟
	ZAN-YJV-8.7/10KV-3x120
	8米
	
	

	38
	安装电房消防应急照明及其他照明
	根据“低压柜面布置图电施-D04/0、配电系统图电施-D05/0、照明平面图电施-D06/0、疏散照明平面图电施-D07/0、小动力平面图电施-D08/0施工
	1套
	
	

	39
	安装EL、AL配电箱
	根据“配电系统图电施-D05/0” 照明平面图电施-D06/0、小动力平面图电施-D08/0施工
	1套
	
	

	40
	接地系统安装
	根据“工作及保护接地平面图电施-D09/0”施工 
	1套
	
	

	41
	低压配电柜AA17;AA20;AA22移位
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm，（具体要求详见附件技术规格书和附图1）
	3台
	
	

	42
	电缆移位
	ZR-YJV-0.6/1kV-3x95+1x50（180米）
	4根
	
	

	43
	电缆移位
	KVVP-8x1.5（180米）
	8根
	
	

	44
	电缆敷设
	ZR-YJV-0.6/1kV-3x95+1x50
	2×70米
	
	

	45
	电缆敷设
	KVVP-8x1.5
	4×70米
	
	

	46
	电缆敷设
	ZR-YJV-0.6/1kV-3x95+1x50
	2×130米
	
	

	47
	电缆敷设
	KVVP-8x1.5
	4×130米
	
	

	48
	电缆敷设
	KVVP-8x1.5
	100米×2
	
	

	49
	搭建和拆除临时围墙（西侧双开防火门1.2m（宽）x2m（高））
	（空心砖）40m2 7.2mx3m+3.3mx3m
	1项
	
	

	50
	电房西南侧门移位
	2.2mx0.9m
	1项
	
	

	51
	临时电房保运
	临时电房运行期间，中选方负责临时电房设备保运
	1项
	
	

	52
	调试及培训
	
	1项
	
	

	以上合计总报价（小写）：


按报价格式进行填报，每格均需填报。

三、施工时间：1.合同签订后30个工作日内中选方具

备供货条件。2.在采购方具备施工条件后50个自然日内
完成施工。。                
四、我方承诺遵守比选文书中的全部规定。

五、我方承诺中选后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务。

六、我方已详细审查全部比选文书，包括比选文书的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受比选文书所有条款。如果比选文书有相互矛盾之处，我方同意按采购方的解释处理。
七、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

八、报价单位其他说明情况：               
全权代表：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：

附件1
 供应商管理
 凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品等物资供应商以及运输服务商，只要资质证照齐全且满足我司采购要求，均视为我司合格供应商，参与我司组织的采购活动。
 供应商负面清单管理
（一）管理职责
1.使用部门：负责提供技术参数或提出服务要求，对采购物资或服务的质量进行验收。
2.采购部门：负责通过线上或线下途径不断开发有能力满足公司所需物资或服务的供应商，对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等维度作为筛选的依据进行资格初审，收集供应商资料并建立档案。
审计风控部负责归口公司采购负面清单，具体工作由海纳川各部室及直属单位共同承担。
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负面清单确定流程
 供应商积分管理
（一）供应商积分考核
合作供应商初始积分为40分，从供应商的供货质量、交货周期、售后服务、资质信誉等方面进行考核。使用部门、管理部门、采购部门均可书面提出考核建议。审计风控部组织相关参与评审部门根据本规定对供应商进行考核并建立供应商考核情况登记表（见附件3），根据扣分情况分为继续合作、限制合作及列入负面清单三种情形。考核记分周期为1年，自被考核当日起计满1年后，考核分自动清零。
1.继续合作供应商：考核扣分介于0～7分之间，为可继续合作的供应商。
2.限制合作供应商：考核扣分介于8～16分之间，为限制合作供应商。原辅材料采购3个月内、备品备件采购6个月内不接受该供应商报价。 
3.列入负面清单供应商：考核扣分高于16分或单项扣10分，列入负面清单供应商，1年内不接受该供应商报价。
（二）供应商考核方法
1.建筑施工方
（1）质量方面
①施工材料出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。
②施工材料存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。
③不能满足工程质量要求的，考核5-10分。
（2）工期方面
不能满足进度要求的，考核5-10分。
（3）安全方面
现场施工人员不服从采购方安全管理的，考核5-10分。
（4）售后方面
①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。
②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。
③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。
（5）资信方面
①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。
②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。
③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。
④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。
⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。
2.备品备件供应商
（1）质量方面
①所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。
②所供产品存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。
③所供产品质量问题导致设备故障，视严重程度单次扣5～10分。
（2）交货方面
①交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。
②交货时未按规定包装的，单次扣1分。
③不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣5～10分。
④交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5～10分。
（3）售后方面
①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。
②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。
③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。
（4）资信方面
①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。
②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。
③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。
④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。
⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。
⑥因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3～10分。
3.物流承运商
（1）车船要求方面
①必须做到证照齐全，即车船有行驶证、道路运输证、罐检报告，人员有驾驶证、资格证、押运证等，如不全单次扣2～5分。
②车船状况保持完好、设施齐全，发现缺损扣1～2分。
（2）计划完成方面
运输单位须按发货计划安排车船完成运输任务，否则单次扣2分。
（3）资信方面
①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响运输严重程度单次扣3～10分。
②不及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。
③未按实际运输任务明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。
④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。
⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。
从负面清单中消除的流程
列入负面清单中的供应商只要通过整改，其产品或服务质量满足我司要求，原则上满一年以后可以申请从负面清单中消除。
（一）供应商提出申请
1.供应商提出负面清单消除的书面申请。
2.供应商提供针对考核项的整改措施及效果等相关文件材料。
（二）确认与消除
1.采购部门牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织现场考察；
2.根据确认情况提出建议，报公司批准后从负面清单中消除。
附件2

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备专业技术能力：

主要专业技术能力有：   。
附件3

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就　　　　　　（项目编号：　　　）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

    代理人（被授权人）签字：_______________________

    身份证号码：                                   
    联系电话：（手机）                              
单位名称：_____________________________________

    授权单位盖章：_________________________________

    地址：                                         
    日期：   年   月   日

附件4
参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
              声  明

    我单位郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件：5.现场踏勘证明书
现场踏勘证明书

根据海纳川港口万方电房改造比选文件要求，报价单位须对现场进行实地踏勘。

报价单位结合采购单位相关比选文件内容，已于     年   月   日进行实地踏勘。

特此证明！

	现场踏勘企业名称
	踏勘人
	联系方式
	踏勘时间

	
	
	
	


采购单位现场陪同人（双人）：

附件6：
镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

万方电房改造
技术规格书

2026年1月

 技术要求
1.1 总则
1.1.1本技术规格书适用于镇江海纳川物流产业发展有限责任公司万方配电柜供货及安装，包括设备本体及其配套设备系统的功能设计、制造、结构、性能、运输、指导安装、调试、试验及检查、试运行、考核验收、消缺、培训和最终交付运行、售后服务等各方面的技术要求。
1.1.2本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，报价方应保证提供符合国家最新标准或相关国际通用标准和本技术规格书要求的优质产品及其相关的服务。同时满足国家相关最新强制性标准的要求。
1.1.3报价方承诺提供的产品必须完全符合本技术规格书的要求，并保证产品设计方案完全满足本技术规格书中采购方对产品质量、性能及运行寿命要求。报价方必须满足本技术规格书中采购方对产品的质量与性能要求，且报价方须将相应的方案提交采购方确认后才可实施，否则采购方有权作不合格品处理。
1.1.4 中选方对本设备负有全责，包括中选方采购的产品。
1.1.5 在签订合同之后，到中选方开始设计、制造、组装、安装、调试直到设备移交前的这段时间内，采购方有权提出因规范、数量和规程等发生变化而产生的一些补充修改要求，报价方须遵守这些要求，具体款项内容由采购方、中选方双方共同商定。

1.1.6中选方需根据采购方采购该产品所用于具体工程的技术要求向采购方提供合适的产品，中选方提供产品的方案:包括（但不局限于）中选方提供的设备选型、材质、标准等等，中选方对产品的设备选型、材质等负全部责任。中选方提供的产品技术方案需得到采购方的确认，但采购方对产品方案的确认，并不免除中选方在其所提供的产品不能满足工程技术要求时其要承担的及时更换和赔偿采购方损失的责任，中选方提供的产品必须满足总体性能要求。
1.1.7 中选方对产品的设计、制造、组装、安装、调试负有全部责任，在整个过程中由于中选方的错误导致的错误、隐患和事故，由中选方承担责任。

1.1.8 中选方应执行本技术规格书所列标准。技术规格书与采购文件有不一致时;标准与标准要求不一致时，均按较高标准执行，但不得低于最新中国国家标准。如果本技术规范与现行使用的有关标准有明显抵触的条文，中选方应及时书面通知采购方进行解决。

1.1.9 本技术规格书经双方共同确认和签字后作技术协议，与合同文本具有同等法律效力。

1.1.10中选方提供的商务文件的供货范围（清单）必须与本技术规格书一致，否则以本技术规格书为准，且不得增加费用。
1.1.11所有计量单位须采用国际单位制。

1.2 工程概述
1.2.1建设地点

镇江海纳川物流产业发展有限责任公司。
1.2.2气象条件（最高及最低气温、气压、海拔、湿度、地震烈度）

    略

1.2.3　设计和运行条件

1.2.3.1 干式变压器：SCB18-1600kVA

1.2.3.2 柜体型式：MNS
1.2.3.3 电气性能技术参数：见附图

1.2.3.4　系统接地方式：TN-S系统。

1.2.3.5　安装地点：室内。

1.2.3.6　低压系统配置

1.3 规范和标准
设计、制造规范和标准，包括但不限于如下：

GB20052   《三相变配电变压器能效限定值及规范》

GB/T24274  《低压抽出式成套开关设备和控制设备》

GB50062　《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

GB50063　《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

GB/T 14048  《低压开关设备和控制设备》


GB 50171   《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

GB 50150  《电气设备交接试验标准》

GB/T 15576  《低压成套无功功率补偿装置》

GB 50227  《并联电容器装置设计规范》

GB50254《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

GB/T12747.1 《标称电压 1 kV 及以下交流电力系统用自愈式并联电容器 第1部分：总则-

性能、试验和定额-安全要求-安装和运行导则》

GB/T12747.2 《标称电压 1 kV 及以下交流电力系统用自愈式并联电容器 第2部分：老化试验、自愈性试验和破坏试验》

GBT 22582  《电力电容器 低压功率因数补偿装置》

DL/T 842  《低压并联电容器装置使用技术条件》

DL/T 597  《低压无功补偿控制器订货技术条件》

DL/T 526　　《备用电源自动投入装置技术条件》

GB/T 12747.1 《标称电压1kV及以下交流电力系统用自愈式并联电容器  第1部分：总则——性能、试验和定额——安全要求——安装和运行导则》 

GB/T12747.2 《标称电压1kV及以下交流电力系统用自愈式并联电容器  第2部分：老化试验、自愈性试验和破坏试验》

GB/T17799.2 《电磁兼容通用标准 工业环境中的抗扰度试验》 

GB/T17799.4  《电磁兼容通用标准 工业环境中的发射标准》

以上标准及规范均按现行最新版执行。

1.4 设备技术要求
1.4.1 中选方提供的产品应适应工业环境使用条件，并能满足人身安全和劳动保护条件。

1.4.2 外购材料、元器件必须选用适合工业场所的合格正品，属于国家强制性产品目录的产品应取得CCC认证，并附有原厂生产检验合格证。严禁采用国家公布的淘汰产品或三无产品。报价方应对外购部件及材料进行检验，并对其质量、性能负责。

1.4.3 所有元器件、材料及零部件应符合有关规范的要求，且应是新型的和优质的，并能满足当地海拔、气候等环境条件的要求。

1.4.4变压器要求：

1.4.4.1干式变压器：SCB18-1600kVA，选用江苏瑞恩/徐州鹏程/天津众拓/南京大全/江苏华鹏产品/江苏凡高。
1.4.4.2中选提供的产品应功能完整、技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件。

1.4.4.3 外购材料、元器件必须选用适合于工业场所合格产品，并附有生产检验合格证。严禁采用国家公布的淘汰产品或三无产品。中选方应对外购部件及材料进行检验，并对其质量、性能负责。

1.4.4.4 所有元器件、材料及零部件应符合有关规范的要求，并能满足当地海拔、气候等环境条件的要求。

1.4.4.5 铁芯及绝缘

1.4.4.5.1变压器铁芯要求采用冷轧高导磁晶粒取向硅钢片制成， 采用纵向“阶梯叠”结构或其它更优结构。无毛刺，铁芯应压紧并采用浸漆分层绝缘以减少涡流损失。

1.4.4.5.2 铁芯的磁通密度选择应使变压器在过负荷运行时不会饱和。

1.4.4.5.3 变压器采用阻燃树脂绝缘，真空浇注。绝缘按连续运行设计。

1.4.4.5.4 变压器绝缘应有较高的热容性，使变压器负荷变化时，温度变化缓慢，减少热应力对绝缘的破坏。铭牌上应标明AN/AF的输出容量。

1.4.4.5.5变压器铁心和金属件均应可靠接地（铁扼穿芯螺杆除外），接地装置应有防锈镀层，并有明显的接地标志，铁心和金属件需有防锈保护层。

1.4.4.5.6 具有良好的防潮性，可以在100%湿度下正常运行，长期停用后不经干燥即可投入运行。干式变压器的温升极限应满足GB1094.11中的要求。散热性能好，机械强度要高，不会因绕组温度变化，而造成变压器在保证寿命内出现线筒表面的龟裂。

1.4.4.6  绕组及导体

1.4.4.6.1变压器高、低压绕组采用铜线，用环氧树脂浇注。环氧树脂具有高电气性能、机械性能和热性能并且防潮、防火、自熄功能，遇到火源时不产生有害气体。

1.4.4.6.2 变压器内引出与低压开关柜连接母排均采用TMY系列矩形硬铜排，中性母排截面应不小于主母排截面的50%，主母排载流量应满足不低于[X]A的要求（40℃环境下）。

1.4.4.6.3变压器除中性点导体外，还应提供专用的铜接地母线，接地母线一端为双孔端子板，接地端子板设置在变压器下部。接地母线截面不小于[X] mm2。

1.4.4.7 结构

1.4.4.7.1 变压器的钢结构、外壳及所有不载流部件均应与接地母线连接。

1.4.4.7.2 变压器的钢结构除应有足够的强度和刚度外，还应有有效的减震措施，降低空气间隙的共鸣的变压器的振动。

1.4.4.7.3 变压器应配备起重用吊环。

1.4.4.7.4 变压器高压侧电缆从底部引接，因此其结构设计应保证电缆能在本体和外壳之间引上，在其高压侧应配备固定电缆头的支架。高压侧外壳底部应留有电缆穿线板，此板可根据现场电缆外径开孔。

1.4.4.7.5 安装和固定引出线端子板及母线的支柱或绝缘子的部件应有足够的强度，防止短路产生电动力使其破坏或发生位移。

1.4.4.7.6 低压母线穿出变压器保护外壳处应设置套管（变压器厂家提供）。

1.4.4.7.7低压侧硬母线采用横排侧出线方式。

1.4.4.8  外壳

1.4.4.8.1 变压器应成套提供冷轧钢板外壳,厚度不低于2mm，外壳颜色与其他柜体保持一致， 除通风孔外，其余部分不应开孔。外壳前后壁板设门，以方便检修和维护，但门关闭后应具有与外壳相同的防护等级。

1.4.4.8.2中选方提供高、低压支持绝缘子等连接附件，提供母线连接尺寸图。

1.4.4.8.3  干式变压器外壳门上装有机械或电气闭锁装置，变压器外壳的门在变压器带电时应闭锁，闭锁装置应由中选方负责置齐全，出厂前应安装完毕（连接电缆可在现场安装），甲方不需另外增加任何设施，在现场就应具备闭锁功能要求。

1.4.4.9 分接头

中选方提供分接头切换装置。

1.4.4.10 温度控制箱

1.4.4.10.1 每台变压器应配备一套数显式温控器，应具有温度显示、温度控制及保护功能，实现自动控制风扇启停的功能，温度高报警功能和超温启动远方跳闸功能。三个PT100测温元件分别埋设在三相低压绕组最热部位的测温孔内，并应能输出远方显示三相绕组温度的4～20mA直流摸拟信号和风扇停止信号。温控器应具有下述功能：

可自动或手动监测并循环显示三相绕组的温度，可根据温度的变化，自动超温报警和保护（测量范围：0～200℃ 精度±5%，提供无源干接点跳闸信号）。并应予留二对超温报警和超温跳闸的辅助接点，用于指示和保护。自然空气冷却（AN）时，绕组温度超过规定值时报警,当绕组温度继续升高并超过允许值时输出跳闸信号；强迫空气冷却(AF)时，能根据绕组温度的高低自动启停风机，同样，当绕组温度超过规定值时报警，绕组温度继续升高并超过允许值时输出跳闸信号。为能选择冷却风扇的运行方式，应有一套手动操作的选择切换开关，具有自动和手动两个位置。

1.4.4.10.2　温控箱电源直接引自变压器本体低压侧，由中选方配置熔断器和连接导线，且出厂前应提供低压母线侧导线引出点，熔断器和导线布置应符合安全要求，便于现场直接连接及维护要求。

1.4.4.10.3 温度控制及报警设定现场可调。

1.4.4.10.4  温度控制箱应采用壁挂式安装在变压器靠低压侧的外壳上（柜前）的方式，安装布置应便于观察、操作。

1.4.4.10.5  温度控制箱导线采用铜导线，绝缘电压不低于500V，截面不小于1.5 mm2, 用于电流回路的导线截面不小于2.5 mm2。

1.4.4.10.6  温度控制箱内所有需要输入和输出的信号均须接至端子上再引出，并应留有最少不少于6个的备用端子，此外引端子排应按技术规格书附图接线方式提供。

1.4.4.10.7温控元件输出无源接点容量不小于220VDC，1A。温控装置电源：交流380V/220V，并具有防电磁干扰功能。

温度报警继电器，冷却风扇及零序互感器的控制接线在工厂内完成，并引至二次接线盒上。各信号接至端子排。

1.4.5低压配电柜技术要求:

断路器、接触器、中间继电器、转换开关、信号灯、按钮等相同型号和整定值的元件能互换

1.4.5.1  框架和外壳

低压配电柜采用MNS开关柜，配电柜要求采用镀锌冷轧钢板柜体(钢板厚度不小于2.0mm)，柜门与柜体之间应有不小于4平方毫米接地铜线连接，设备铭牌要求为不锈钢，激光琢刻。

户内直立安装，要求有足够的强度，安全可靠性能高、发生故障后影响范围小。装置的基本框架为组合装配结构，采用标准型材组装，全部构件采用冷轧板加工再经镀锌组成一台完整的装置。

能承受所安装元件及短路所产生的动、热稳定。同时不因成套设备搬运、吊装、运输等情况而变形和损坏，并影响设备的性能。

相邻盘柜和成列柜的水平度、不平度、垂直度满足电气装置安装验收规范。

开关柜的结构使断路器或其他电气设备操作产生的振动不会引起继电器等二次设备误动作。

开关柜设有安装外接电缆的安装支架，支架高度保证上述设备的安装，电缆安装支架距柜底高度不小于250mm。

所有不带电的金属部件有效地接到开关柜的保护接地母线上。

开关柜一、二次接插件选用优质产品。 

柜内母线及各引线带电部分应用绝缘护套全部包封。

电缆下进下出；

0.4kV开关柜为TN-S（三相五线制）系统，柜体及柜内所有元件的额定电压、额定电流、使用寿命、接通和分断能力、短路电流承受能力（包括耐受短路电流动、热稳定能力）等参数应符合相应GB标准规定的要求，所采用元件应具有国家强制认证的元件认证标志。

1.4.5.2 通风孔

通风孔的设计和安装使熔断器、断路器在正常工作时或在短路情况下没有电弧或可熔金属喷出。

通风孔的形状、尺寸及安装位置不使整个外壳的强度有明显的下降。

通风孔的设置不降低外壳的防护等级。

外壳顶部的通风孔有覆板遮盖，既防止异物、水滴落下造成母线短路，又不会影响设备正常运行时的通风和散热。

1.4.5.3  断路器及备自投（详见附件：施工图）

断路器选用ABB/SCHNEIDER/SIEMENS产品
1.4.5.4 接触器（详见附件：万方配电房改造施工图）

接触器选用ABB/SCHNEIDER/SIEMENS产品
接触器应按AC-3类的使用类别选用。

接触器吸持线圈的电压选为交流220V，50Hz。接触器辅助触点数量应按满足施工图纸要求配置。

1.4.5.5　热继电器（详见附件：万方电房改造施工图）

所有热继电器均应提供1常开和1常闭辅助触点。

1.4.5.6按钮（详见附件：万方电房改造施工图）

选用上海二工/安科瑞/人民/上海电荷产品
1.4.5.7多功能表、互感器、马达保护器（详见附件：万方电房改造施工图）

选用上海二工/安科瑞/人民/珠海派诺/格策电气产品
1.4.5.8 无功补偿选用SVG型无功补偿装置，选用上海铀力电气/北京彼恩依电气/伯柯利能源/帝森克罗德电气产品。

1.4.5.9 联锁

1.4.5.10  主母线、分支母线和接地保护母线详见附图：万方配电房电施图)

配电柜主母线和分支母线所有连接部位要求镀锡，母排要求使用纯铜材质，套热缩加强绝缘，有相标。母线连接处的搭接长度应不小于其宽度；采用螺栓连接时，母线宽度≥60mm接头处不少于两个螺栓。

低压开关柜内设置中性点工作母线和接地保护母线，并应贯穿开关柜组全长。中性点工作母线截面应不小于主母线截面的50%，接地母线的两端配有压接式端子，用于与外部接地电缆相连。中性点工作母线和接地保护母线的材质均与主母线相同。按规律开孔以方便用户直接连接电缆，且设有明显的符号标志。

母线额定电流不低于进线开关的框架额定电流，同时还应考虑以下条件：

导体长期发热允许载流量
热稳定性的校验

动稳定性的校验

导体共振的校验

柜内所有母线有相色标记。

设置垂直分支母线关闭遮板，随抽出单元抽入、抽出自动打开和关闭，防止意外触及垂直母线。开关柜后电缆出线室内，垂直母线应经绝缘封闭。电缆连接端子上装设活动绝缘罩盒。

配电柜内母线裸露部分如有影响回路检修、维护（如更换电缆）安全的，则该部位必须使用全封闭母线或加热缩套管。

1.4.5.11 二次接线

所有的装置、电缆接线端采用耐久性材料编号、注明，并与相关的项目表和接线图相对应。
所有用于操作和监视的重要设备（如：开关、按钮信号灯等）都用固定的铭牌标明。

所有装置都有良好的接地。每一开关柜均直接与就近的接地网相连，其接地线将满足设备短路电流热稳定的要求。

电流回路用2.5mm2铜芯线；其它用1.5mm2铜芯线，导线颜色按规范执行。

电源回路使用电流端子，所有的导线都接到固定的端子排，便于查找运行中的不同回路和设备。对应电缆的全部端子都是相同的。

端子排采用阻燃、防尘型，将留有20%备用端子。严格禁止导线间的直接连接，端子的标号、标志须明确、清楚、牢固。

柜门、柜体等所有不带电金属部件、互感器的二次侧一端都严格接地，柜内电流互感器二次电流变比为5A。

1.4.5.12 接地

低压开关柜的整个延伸方向设有专用的接地母线。保护接地母线和工作接地母线在低压开关柜下部平行敷设。低压开关柜的门等活动部件之间应有专用接地体相互联结，接地体或接地线截面应满足规范要求，并通过专用端子联结牢固。

1.5 性能保证
设备制造遵守不低于1.3所列设计、制造规范和标准(但不限于此)。

设备性能保证值满足本技术规格书各项技术要求。

1.6 质保期
质量保证期：性能验收后一年或货到现场后18个月，以先到为准。

因中选方原因而造成的损坏，或不能进行正常工作时, 中选方应免费为采购方修理或更换零部件，更换的备件重新计算质保期。
质量保证期内，中选方所供设备因设计、选材、制造、工艺和配套元器件的质量原因而导致设备不能正常运行，中选方必须无偿服务、更换部件并对其造成损失负责；由于中选方原因达不到本技术规格书所要求的性能指标，所需进行相关改造而发生的费用由报价方承担。
 供货范围及工作范围

2.1 一般要求
2.1.1中选方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且产品的技术经济性能符合第一章要求。

2.1.2中选方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量等内容（包括但不限于此）。对于属于整套设备运行、保证设备性能和施工所必需的部件，即使本合同未列出和/或数目不足，报价方仍须在执行合同时补足而不增加费用。

2.1.3中选方须提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

2.2 供货范围
2.2.1供货范围及现场改造工作量
	序号
	施工内容
	规格
	数量
	备注

	1
	干式变压器TM1 （技术要求和品牌要求详见技术规格书）
	SCB18-1600/6，6+5%/0.4kV1600kVA

UK%=6Dyn11

外型尺寸：2200（高）x1500（深）x2100~2300（宽）；冷轧钢板外壳
（具体技术要求和品牌要求详见附件6技术规格书和附图）
	1台
	中选方负责设备供货、本体安装、高压线和控制线接入、试验及调试；提供试验报告，中选方提供高压绝缘垫（电柜正、反、侧面通长敷设），低压绝缘垫（电柜正、反、侧面通长敷设），高压验电笔1根，绝缘胶鞋1双（提供检测报告）。

	2
	干式变压器至低压进线柜以及奇数柜间连接母排
	3150A,65kA 3x[2x(100x10)]+2x（100x10) （具体技术要求详见附件6技术规格书和附图）
	1套
	中选方负责母排供货、安装、试验。



	3
	偶数柜间连接母排
	2500A,65kA 3x(125x10)+2x（100x10) （具体技术要求详见附件6技术规格书和附图）
	1套
	中选方负责母排供货、安装、试验。



	
	
	
	
	中选方负责母排供货、安装、试验。



	4
	封闭母线桥（带防护外壳，壳底距地2.7m，壳顶距离屋面(结构柱)≥1m）
	3x(125x10)+2x（100x10) （具体技术要求详见附件6技术规格书和附图）
	1套
	

	5
	出线柜AA1
	2200（高）x1000（深）x1000（宽）mm，具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	中选方负责供货、安装、试验

	6
	无功补偿柜AA3
	2200（高）x1000（深）x1000（宽）mm，具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	中选方负责供货、安装、试验、

	7
	备用电源柜AA5
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	中选方负责供货、安装、试验、电缆接入。

	8
	低压配电柜AA7（甲醇发船泵等）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	中选方负责供货、安装、试验、电缆接入。

	9
	低压配电柜AA9（雨水提升泵等）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	中选方负责供货、安装、试验、电缆接入。

	10
	低压配电柜AA11（甲醇发船泵等）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	中选方负责供货、安装、试验、电缆接入。

	11
	低压配电柜AA13（甲乙醇洗涤泵）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	中选方负责供货、安装、试验、电缆接入。

	12
	低压配电柜AA15（电动蝶阀等）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	中选方负责供货、安装、试验、电缆接入。

	13
	双电源柜（AA2）
	2200（高）x1000（深）x1000（宽）mm，具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	中选方负责供货、安装、试验、电缆接入。

	14
	低压配电柜AA4（馈电等）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	中选方负责供货、安装、试验、电缆接入。

	15
	低压配电柜AA6（醋酸发车泵等）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	中选方负责供货（其中2台90kW备用变频器及相关附件利旧，由万方电房旧电柜拆除,安装到新柜中）、安装、试验

	16
	低压配电柜AA8（醋酸发船泵等）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	中选方负责供货、安装、试验、电缆接入。

	17
	低压配电柜AA10（甲醇发船泵等）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	中选方负责供货、安装、试验、电缆接入。

	18
	低压配电柜AA12（甲醇发船泵等）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	中选方负责供货、安装、试验、电缆接入。

	19
	低压配电柜AA14（雨水提升泵等）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	中选方负责供货、安装、试验、电缆接入。

	20
	低压配电柜AA16（甲醇发车泵等）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	中选方负责供货、安装、试验、电缆接入。

	21
	低压配电柜AA18（备用泵等）
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术和品牌要求详见附件6技术规格书和附图
	1台
	中选方负责供货、安装、试验、电缆接入。

	22
	低压配电柜AA17、AA20、 AA22（醋酸发船泵等）移位
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm具体技术要求详见附件6技术规格书和附图
	3台
	利旧，中选方负责由岸电电房拆除（将原电柜并柜恢复）、转运、安装、试验、电缆接入。

	23
	变压器本体基础安装
	12号镀锌槽钢
	6米 
	镀锌槽钢由采购方提供

	24
	变压器外壳基础安装
	8号镀锌槽钢
	7.2米
	镀锌槽钢由采购方提供

	25
	配电柜基础安装（含临时电房）
	8号镀锌槽钢
	90米
	镀锌槽钢由采购方提供

	26
	原电柜拆除
	MNS柜
	14台
	PC1-PC2,PC6-PC11直接拆除运至采购方指定地点，PC3-5和3台PC新增柜移至临时电房安装作为临时供电柜。

	27
	拆除的电柜安装到临时电房
	MNS柜
	6台
	PC3-5和3台PC新增柜移至临时电房安装作为临时供电柜，万方电房电柜安装接线完成后二次拆除运至采购方指定地点。

	28
	万方电房原电柜电缆移位
	供电电缆40路（95以下）及控制电缆20路
	约60路
	原电柜电缆拆除后从电缆沟抽出，通过临时桥架接入临时电柜，万方电房电柜安装完成后从临时电房抽出由地沟接入新电柜，铜线鼻等辅材由中选方提供

	29
	原变压器拆除
	800 kVA油变
	1台
	运至采购方指定地点

	30
	临时桥架敷设及拆除
	400 x200mm（室外电缆沟至临时电房）
	8米
	万方电房电柜安装完成后拆除

	31
	油气回收电柜移位
	墙装式电柜（1100（高）x250（深）x900（宽）mm）8个5kW电机供电及控制
	1台
	移位距离10米（从原消防控制室北侧墙移位至临时电房，土建完成后再移位至电房南侧墙），铜线鼻等辅材由中选方提供

	32
	消防阀控制柜移位
	立式电柜（2200（高）x 420（深）x800（宽）mm）24个5kW电机供电及控制
	3台
	移位距离3米（从原消防控制室北侧墙移位至临时电房，土建完成后再移位至电房南侧墙），铜线鼻等辅材由中选方提供

	33
	万方电房房屋结构加固设计
	根据附件7：“万方电房改造房屋结构加固设计及土建施工技术要求进行设计”（包含结构加固、墙体拆除、原混凝土地基破除清运、新地坪制作、北侧开门等）
	1项
	中选方需根据采购方提供的房屋结构加固和土建施工技术要求，提供具有建筑行业甲级设计资质设计院设计的结构加固及土建图纸并盖章。 

	34
	万方电房房屋结构加固与土建施工
	根据（自设）的万方电房结构加固及土建图纸施工
	1项
	所有材料由中选方提供，建筑垃圾由中选方运至政府制定垃圾场）

	35
	万方电房电缆沟及盖板及电缆支架施工
	根据设计的“电缆沟平面布置图202503-12-G01/0；电缆支架平面布置图202503-12-G02/0；电缆大样图202503-12-G03/0；土建提资平面图电施-D13/0电缆沟剖面图电施-D14/0；施工。


	1项
	根据图纸施工，所有材料由中选方提供，建筑垃圾由中选方运至政府制定垃圾场）

	36
	低压电缆直埋施工
	ZAN-YJV22-0.6/1kV 4×（3×300+2x150）（具体技术要求详见附件6技术规格书和附图电施-D24/0）
	4×100米
	根据图纸施工，中选方负责消防电房和万方电房处接入（埋设刚性防水套管），其中2根先作为万方临时电源接入临时电房，新电柜安装完成后接至万方电房新电柜（电缆由采购方提供，其他材料由中选方提供）

	37
	高压电缆进电房电缆沟
	ZAN-YJV-8.7/10KV-3x120
	8米
	墙体开孔，200×100镀锌防火桥架接入，桥架由中选方提供。

	38
	安装电房消防应急照明及其他照明
	根据“低压柜面布置图电施-D04/0、配电系统图电施-D05/0、照明平面图电施-D06/0、疏散照明平面图电施-D07/0、小动力平面图电施-D08/0施工
	1套
	根据图纸施工，A型应急照明箱、灯具、电缆、开关等所有材料由中选方提供， 应急照明配电箱及灯具品牌为：敏华、劳士、北大青鸟，普通照明灯具品牌为：雷士、欧普、三雄极光，开关、插座品牌为：公牛、欧普、飞利浦

	39
	安装EL、AL配电箱
	根据“配电系统图电施-D05/0” 照明平面图电施-D06/0、小动力平面图电施-D08/0施工
	1套
	根据图纸施工，配电箱等所有材料由中选方提供。 

	40
	接地系统安装
	根据“工作及保护接地平面图电施-D09/0”施工 
	1套
	根据图纸施工，304L接地扁钢、镀锌扁钢、304L不锈钢管由采购方提供，其他材料由中选方提供。

	41
	低压配电柜AA17;AA20;AA22移位
	2200（高）x 800（深）x1000（宽）mm，（具体要求详见附件技术规格书和附图1）
	3台
	从岸电电房拆除移位至万方电房拼柜（将原电柜并柜恢复），岸电电房原电柜并柜施工。

	42
	电缆移位
	ZR-YJV-0.6/1kV-3x95+1x50（180米）
	4根
	岸电电房电缆沿地沟和桥架抽出，在130米处切断。北侧电缆从桥架上取下备用，南侧接头沿主管廊分支桥架（400 x200mm）60米敷设至万方电房接入电柜AA17（需登高掀盖桥架盖板及电缆施工）铜线鼻等辅材由中选方提供

	43
	电缆移位
	KVVP-8x1.5（180米）
	8根
	岸电电房电缆沿地沟和桥架抽出，在130米处切断。北侧电缆从桥架上取下备用，南侧接头沿主管廊分支桥架（400 x200mm）60米，敷设至万方电房接入电柜AA17（需登高掀盖桥架盖板及电缆施工）铜线鼻等辅材由中选方提供

	44
	电缆敷设
	ZR-YJV-0.6/1kV-3x95+1x50
	2×70米
	沿地沟敷设120米，穿地下已预埋的2根DN100穿线管10米接入电机，电缆由采购方提供，铜线鼻等辅材由中选方提供

	45
	电缆敷设
	KVVP-8x1.5
	4×70米
	沿地沟敷设120米，穿地下预埋2根DN40穿线管10米接入操作柱，（预埋管和操作柱都已安装完成）电缆由采购方提供，铜线鼻等辅材由中选方提供

	46
	电缆敷设
	ZR-YJV-0.6/1kV-3x95+1x50
	2×130米
	沿地沟敷设60米，穿地下已预埋的2根DN100穿线管10米接入电机，电缆由采购方提供，铜线鼻等辅材由中选方提供

	47
	电缆敷设
	KVVP-8x1.5
	4×130米
	沿地沟敷设60米，穿地下预埋2根DN40穿线管10米接入操作柱，（预埋管和操作柱都已安装完成）电缆由采购方提供，铜线鼻等辅材由中选方提供

	48
	电缆敷设
	KVVP-8x1.5
	100米×2
	消防泵房至万方泵房联锁控制线，电缆由采购方提供

	49
	搭建和拆除临时围墙（西侧双开防火门1.2m（宽）x2m（高））
	（空心砖）40m2 7.2mx3m+3.3mx3m
	1项
	搭建临时电房，安装临时照明灯具及开关。万方电房安装完成后拆除，恢复原状（防火门、空心砖及其他材料都由中选方提供）

	50
	电房西南侧门移位
	2.2mx0.9m
	1项
	距离2米

	51
	临时电房保运
	临时电房运行期间，中选方负责临时电房设备保运
	1项
	临时电房发生故障，接到采购方电话2小时赶到现场处理

	52
	调试及培训
	
	1项
	


注：

本采购范围内电气设备元器件选择必须符合采购技术规格书相关技术性能要求，中选方应对所供电气设备元器件负有全责。如报价未明确提出不响应所有采购技术要求，则为满足采购技术性能要求而需调整电气设备元器件配置，中选方不得提出增加任何费用。

报价技术文件中应提供主要元器件配置清单（每台柜单独列出），该清单中应列出主要设备及元器件的名称、型号规格、数量、单位、生产厂家、产地等。

本采购提供的岸电电房新增柜柜面布置图、新增柜低压一次系统图、拼柜示意图仅供报价方报价用，报价方所供设备的生产制造必须按采购方提供的最终版施工图执行，如果施工图设计阶段二次图作部分调整，报价方应承诺不发生任何费用问题。

2.2.2  备品备件

报价方应提供上述所有设备安装、调试期间及质保期内的备品备件（价格含在合同总价内）。如报价方停止或不制造某些备品备件, 报价方有义务提前半年通知采购方, 以便采购方有足够的时间订购一批所需备件, 在此种情况下报价方有义务向采购方免费提供该备件的图纸及技术资料。

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	指示灯
	各种颜色
	只
	各2只
	

	2
	按钮
	各种规格
	只
	各2只
	


2.3 工作范围
2.3.1 设计、制造

中选方应当对本技术规格书范围内设备的设计、材料购买、设备制造、试验与检验、涂油漆、包装、运输和设备安装监督完全负责，以满足本项目现场要求。

中选方所供设备的设计应满足连续、安全生产和便于维修的要求。在制造之前，主要文件包括设计图，需经采购方确认，但采购方确认并不能免除报价方应负的责任。

每一面开关柜均设一个铭牌，铭牌装于每面柜的正面顶部。
开关柜的电气元件，在尽可能靠近元件上方标志文字符号，每个电路导线端头及每一个端子也标志相应文字符号。文字符号用耐擦的颜料打印，与接线图上文字符号一致。

铭牌应符合相关标准的要求。铭牌应用中文书写。

所有元件的标记应与图纸相符。

2.3.2工厂组装

中选方所供成套设备应全部在工厂内组装完成，并经检验、试验合格后方可装箱。

2.3.3包装、运输和储存

2.3.3.1包装

中选方应保证开关柜经过运输、储存，直到安装前不损坏和不受潮。
装箱资料应至少包括下列文件，并应妥善包装，防止受潮：

装箱单（应标明装置的附件、备件）

出厂试验报告

合格证

使用说明书

2.3.3.2运输

装置应适于陆运、水运（海运）或空运，运输和装卸按包装箱上的标记进行。产品运输过程中要确保安全。
设备的包装、运输应符合GB191包装储运指示标志的规定，且含装箱单、合格证。

所有外露部分应有保护装置，防止在运输和储存期间损坏。

凡是电子、电器和仪表设备包装应确保在运输过程中和保管期间的安全，不发生损坏，并防止设备受潮。

2.3.3.3储存

装置储存时，储存场地不得有酸、碱、盐、腐蚀性气体、物质和爆炸性气体、粉尘，并不受灰尘、雨、雪侵袭。
装置应储存在温度和湿度符合规定的场所。

 技术资料

3.1 一般要求
3.1.1中选方所提供的技术资料必须能满足对该设备的设计、安装、调试、运行、维护、检修的要求，如所供资料不能满足要求时，报价方须无条件给予补充完整。

3.1.2 所有资料分为：配合设计阶段、设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。报价方根据计划和工程的进展更新所有资料，并根据合同条款提交所有最终资料。

3.1.3 中选方必须及时提供配合工程需要（如培训等）的相关资料。

3.1.4 中选方的图纸和设计资料被采购方最终认可之前，不得进行下一步工作。对图纸及设计资料的修改不作为合同价格变更的依据。

3.1.5 中选方所提供的资料应使用中文。图纸采用AutoCAD2004版本，文字资料采用不低于office 2003格式版本。

3.1.6所有资料和图纸的变更应做明确的标记，以便于查找变更之处。

3.1.7中选方提交的资料须及时、充分、完整，并满足工程进度的要求。

3.1.8中选方提供的最终技术资料为每种设备纸质3套，电子版2套（光盘）。

3.2 技术资料内容
3.2.1中选方必须在合同签订后10天内向采购方提交下述图纸和资料2套，电子版1套（文本文件用WORD、EXCEL， AutoCAD2004（图纸）三种格式）：

1）开关柜总装示意图：应表示设备总的装配情况，包括电力和控制电缆出入口位置、开关柜外形尺寸、与总重量等。
2）基础图：应标明柜体的基础螺栓位置和尺寸等。

3）柜内所有设备、元器件的样本、技术说明书。内容有元器件参数、典型接线、保护配合曲线及选择方法等，以及框架式空气断路器的操作机构及弹簧储能电机、跳、合闸线圈参数等资料。

4）电气一次方案图、二次典型控制：应包括框架式空气断路器、和电动操作塑壳式断路器内部接线，以及控制、保护、信号、照明等交流及直流回路典型原理接线图及端子排图。如有多张电气原理图，还应标明各图之间的有关线圈与触点的相互对应编号。

3.2.2 设备发运的 10 个自然日前，中选方须提交的资料：

1）一次系统接线图、二次接线图及其内部元件主要电气参数、开关柜平断面布置安装图、端子排接线图等详细图纸。
2）出厂试验报告书、设备元件的鉴定书、电气元器件合格证、安装使用说明书等相关原始资料，产品运行和维护手册、使用规程。

3）设备清册，电气元、器件材料清单（请注明品牌、型号、产地、单价和数量），运行维护检修手册，最终技术文件及使用说明。

4）备品备件、专用工具清单。

5）装箱单。

3.2.3 设备监造检查所需要的技术资料：

1） 中选方应提供满足合同设备监造所需要的全部技术资料；
2） 设备和部件制造、检验、试验的报告和资料。

3.2.4 联系单

1） 所有与本合同相关的联系单应以中文文本提交采购方。
2） 所有联系单均按采购方指定的格式进行与编号撰写。

3） 所有由采购方或报价方主持的会议和讨论结论均以文本形式记录存档。

设备验收与技术服务

4.1 工厂检验及试验
工厂检验及试验是质量控制的一个重要组成部分。中选方应严格进行厂内各生产环节的检查和试验。中选方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

由中选方供应的所有合同设备／部件（包括外购），在生产过程中都须进行严格的检验和试验，出厂前须进行部套/整机总装和试验。在设备制造工作完成时，进行试验以证明其性能符合采用规范和标准的要求。并满足安全可靠、长周期稳定运行的要求，在设备安装好后，报价方必须在采购方所指派的辅助人员配合下自行完成验收试验。

检验及试验的范围包括设备、元器件和材料的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

所有检验、试验和总装（装配）必须有正式的记录文件，以上工作完成经采购方监造代表确认，并接到采购方的书面通知后方可办理设备发运。所有这些正式的记录文件及合格证均为技术资料的附件，按本技术规范的要求提交采购方。此外，中选方还须提供一套完整的技术资料作为随机文件装箱随设备一同发往交货地点。

工厂检验及试验的所有费用均包括在合同总价之中。

中选方应根据GB/T7251.1对整个成套设备或因交货间隔提交的部件进行常规工厂检验及试验，试验结果应记录在试验报告中，并提交完整的试验报告给采购方。

至少应进行以下工厂检查和试验：

—每相和中性接地之间，相间及相对地间的绝缘电阻试验。

—对在投运和封闭位置并安装有保险丝的所有手操和插销型开关装置，应进行绝缘电阻试验。

—对配电装置和开关组件，如断路器、接触器等应进行绝缘试验。随机选择一定数量的功能装置（包括它们的控制和保护装置）进行机械和电气操作试验。

—外壳保护程度。

—室内保护的程度。

—安全开闭、隔板和侧板的有效性和可靠。

—操作机械、锁和连锁系统的有效性和可靠性。

—母线系统的绝缘。

—漏电距离和间隙。

—组件合适的安装。

—内部电线和电缆。

—主辅回路的正确连线。

—夹子、接地和端子布置的适合性。

—功能装置的正确标识。

—铭牌上数据的完整性。

—配电装置接地系统的可靠性。

—电气相同组件的内部替换性。

—机械相同但电气不同组件的不可替换性。

设备发货前两周，中选方及时通知采购方到现场进行检测，并根据检测情况提出合理的整改建议，中选方按照整改意见认真整改。采购方也可以随时去抽检任何制造环节。 

4.2　现场检验及试验
当货物运到现场后，采购方须做好到货设备的箱检和入库工作，并尽快安排开箱检验。采购方必须在开箱检验7天前通知中选方开箱检验日期，中选方必须派遣检验人员参加现场的开箱检验，对货物的数量、规格和质量进行与技术规格书的符合性检查验收并办理移交手续。

现场开箱检验时，如发现设备有任何损坏、缺陷、短少或不符合技术规格书中规定的质量标准和规范时，必须取证后做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为采购方向报价方提出更换或索赔的依据；中选方在接到采购方通知后，须尽快提供应必须更换的部件，但费用由采购方支付。

如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构或双方权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

开关柜的现场试验在本工程工地进行。现场试验按国家标准GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》实施。

4.3 技术服务
4.3.1现场技术服务
中选方应提供低压开关柜安装、调试的现场服务指导工作。

4.3.2 培训
中选方免费对采购方相关技术人员进行技术培训。通过培训，使接受培训的人员能了解设备的基本结构、性能，并掌握设备的操作、使用和维护保养的方法。

生产厂培训：中选方在生产厂为采购方技术人员和技术维修专业人员提供免费培训。培训前报价方提供中文运行、维护、检修手册。通过培训，使培训对象能够了解设备的工作原理和工作性质，并能独立操作、排除一般故障。

现场培训：中选方在现场指导安装、调试期间应对采购方技术人员进行必要的技术培训。根据具体管理及操作人员不同，报价方将在设备安装、调试阶段进行现场培训，具体受训人员由采购方根据实际情况和需要双方协商而定。

4.3.3  售后服务
在质量保证期内和质量保证期外如遇到设备发生故障，中选方接到采购方的通知后，须派专业技术人员在24-48小时内到达现场，协助采购方排除故障。

设备如出现质量问题，中选方立即派遣专业人员到现场处理，先解决问题，后分清责任。质保期内，中选方无偿服务和更换零部件。

附件7
万方电房结构加固及土建设计和施工技术要求
1.拆除配电室内部的3处隔墙，砖混结构房屋隔墙为承重墙，拆除隔墙之前需要对隔墙上部屋面板做支撑加固措施，然后才能拆除砖墙，屋面板支撑加固措施如下：
1.1在距离要拆除的隔墙两侧设置支撑钢梁，钢梁中心距离隔墙中心300mm。
加固钢梁两端分别固定在A（B）轴承重墙上。即在A（B）轴墙上对应钢梁位置开洞，将钢梁放置在洞内，同时在钢梁下部砖墙处设置混凝土垫梁，待校准钢梁后，用混凝土灌注墙洞。
1.2校准钢梁：需要在每根钢梁下部设置千斤顶（2~3处），使钢梁上部顶紧屋面板，即将屋面板荷载由钢梁承受。在顶紧屋面板前，需将屋面板对应钢梁处的板底砂浆面层清除干净。钢梁校准后方可进行第2）条中的混凝土灌孔。加固钢梁（包含H型钢及上部槽钢、角钢）要整体加工成型。
1.3加固钢梁校准完毕后，在钢梁之间焊接托梁。先在对应隔墙位置开孔，在焊接托梁。
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1.4加固钢梁和托梁施工完毕后，才能拆除隔墙，隔墙两端保留0.50m墙垛，用水泥砂浆将毛面抹平。
1.5待A（B）轴承重墙上钢梁端部灌孔混凝土强度达到100%时方可拆除钢梁下部千斤顶。
1.6 钢构件除锈等级St3，醇酸铁红底漆两道，漆膜厚度不小于75μm；醇酸磁漆面漆两道，漆膜厚度不小于75μm，漆膜总厚度≥150μm。现场焊缝两侧各50mm范围暂不涂漆,待现场焊接完毕后再按规定补涂。
注：由于没有配电室基础图纸，上述方案仅考虑屋面加固处理，待中选单位进场后，在万方电房西侧下挖，找出基础，实际测量基础尺寸和确认基础材料进行校核，根据校核数据出具基础处理方案和调整结构加固和土建设计；
2.对现有配电室地面进行平整（设计和施工），重新开挖，做电缆沟（详见配电室电缆沟示意图），现有配电室有较多的混凝土地基，在标高0.200m处新做C40混凝土地坪（包含配电房外台阶），建筑垃圾由中选方运至政府制定垃圾场，报价时需充分考虑；
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3.配电房北侧墙体开门设计和施工，甲级防火门由中选方提供（1800×2700mm）。
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以上方案仅供报价参考，中选单位负责根据现场踏勘情况及现有资料，进行结构加固和土建施工图设计（应具有资质工程设计建筑行业甲级设计资质的设计院盖章），提交采购方审查同意后方可进行施工；  

配电室的改造，设计图纸及施工质量需满足相关国家规范标准要求，报价需包含所有必须采取的措施的费用。
附件8
万方电房改造实施步骤

根据设计，计划将变压器室、配电室、消防操作室打通，布置一台1600KVA变压器，除3台配电柜由岸电电房移至万方电房外其余配电柜全部换新，先配置21台配电柜，预留6台配电柜空间(新建储罐预留)，1台VOC墙装式电柜和3台消防阀控制柜移位保留。

为在电房改造期间保证生产，采取分步施工方法，施工工期50天，具体施工步骤如下（施工前提是新消防泵房已投入使用）：

第一步，3天，消防泵房电房至万方电房4根ZAN-Y JV22-0.6/1kV 3x300+2x150联络电缆直埋施工（第一步和第二步可同时施工）。
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第二步，1-2天：电房南侧原拆除围墙安装临时空心砖墙，西侧安装双开临时门，该房间作为临时电房使用,制作电柜基础和接地。原电房电缆做好标记，为电柜移位和电缆移至临时电房做好准备（第一步和第二步可同时施工）。
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第三步， 2天，间歇停高压电，拆除电柜。进线柜PC1和补偿柜PC2以及6台消防泵电柜PC7-PC12直接拆除，其余电柜移至临时电房安装（柜间连接采用电缆连接），电缆沿电缆沟抽出，沿敷设的临时桥架进入临时电房（采取分2次停电方法，第一天，移北侧电柜，第二天移南侧电柜。VOC电柜和消防阀门控制柜移位至临时电房，尽可能缩短停电时间，保证伴热电源，或在临时电房先改造1台旧电柜作为伴热电源）。消防泵房与万方电房的4根ZAN-Y JV22-0.6/1kV 3x300+2x150联络电缆（其中2根） 接入临时电房，作为在万方电房土建施工和电柜安装时保证生产的临时电源。（这2天切断七号变和万方电房联络电缆，间歇停电，发车岛和中控室电源由七号变电房提供、醋酸发车泵由岸电电房供电。要求中选施工单位细化方案，加班施工（施工照明电源由消防泵房沿桥架敷设临时电缆接入），约150米，采取最优方案，确保伴热电源停电不超过3小时，其他电源停电不超过12小时。

第四步，1天，拆除变压器。

第五步，25天，土建施工（根据图纸和附件7土建施工技术要求施工），结构加固施工（根据图纸施工）。土建施工包含防雷接地、照明和应急照明。

第六步，6天，安装变压器、新高压电缆接入及电柜安装以及安装移位到万方电房电柜的基础。原消防控制室北侧临时板墙安装。

第七步，2天，试验、送高压电，空载调试。

第八步，2天，间歇分部停万方电房低压电，停临时电房电源，拆除电缆沿电缆沟重新敷设至万方电房，接线调试。VOC电柜移位至电房南侧（背靠南侧墙），消防阀门控制柜移位至消防控制室南侧（背靠南侧墙），临时电房板墙拆除（要求中选单位施工队伍根据生产需要做详细方案，确定安装调试顺序，伴热电源优先接入，确保伴热电源停电不超过3小时，其他电源停电不超过6小时。）

第九步，1天，拆南北方向主管廊动力桥架盖板，为拆岸电电房3台电柜做准备工作（可交叉施工）。

第十步，1天，岸电电房停电（停电时间尽可能短，保证伴热供电，停电不超过3小时），万方电房间歇分部停电。拆岸电电房3台电柜移位到万方电房。动力电缆和控制电缆从电缆沟和桥架抽出，在管廊D柱截断，北侧段抽出，南侧断头通过管廊分支桥架敷设接入万方电房接入移位过来的醋酸发船泵电柜，调试。

第十一步，1天，间歇分部停电，拆除旧电柜2台变频器及附件装入新电柜。接线调试。

第十二步，1天，甲乙醇泵电缆敷设，接线。

第十三步，1-2天，全面调试，恢复万方电房与七号变电房联络线和中控供电，连接万方电房和消防泵房电房联络线。

计划施工时间50天，施工期间除新旧电柜切换期间必要的停电外，通过临时电房确保全部生产用电，要求中选施工单位通过优化施工方案，尽可能压缩停电时间，将总施工时间压缩在45天以内。



