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Jiangsu SOPO Engineering Technology CO. LTD.

型号或标准号名  称 规 格序号 备      注数 量单 位

2023

2

3

4

5

6

7

8

说明：1、绕线管、堵泥等相关辅材未统计在内，由施工单位自行考虑。2.所用电器室内防护等级不低于IP55，防腐等级不低于WF1;

2、桥架弯通由施工单位根据现场情况自行考虑。

9

10

TS-GSTN60(海湾)消防电话系统 套 1

TS-GSTN601消防电话分机 套 1

将原醋酸消控室消防电话系统迁移，并调试

11

12

13

14

15

ZBN-DJYPVP-7x(2x2.5mm )控制电缆 米 数量供参考，现场核实2 131

16

ZBN-DJYPVP-2x(2x2.5mm )控制电缆 米 数量供参考，现场核实2 341

17

18

19

20

ZBN-DJYPVP-3x(2x2.5mm )控制电缆 米 数量供参考，现场核实2 11251

ZBN-DJYPVP-5x(2x4mm )控制电缆 米2 570

ZBN-DJYPVP-12x(2x2.5mm )控制电缆 米 数量供参考，现场核实2 15

DN25热镀锌钢管 米 11 数量供参考，现场核实;明敷部分：表面涂防火涂料

DN32热镀锌钢管 米 8 数量供参考，现场核实;明敷部分：表面涂防火涂料

数量供参考，现场核实

DN40热镀锌钢管 米 4 数量供参考，现场核实;明敷部分：表面涂防火涂料

DN50热镀锌钢管 米 21 数量供参考，现场核实;明敷部分：表面涂防火涂料

21

22

23

24

25

26

27

封闭防火桥架（BxH:200x100x6000）消防桥架 套 106 数量供参考，现场核实;表面涂防火涂料
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2023.03.25

江苏索普化工股份有限公司
醋酸消防泵房改造设计

施工图

202304-19-D01/0

0

GST-LD消防模块 套 具体配置见202304-19-D02/0

GST-JX消防模块箱 套 具体配置见202304-19-D02/0

ZD-01多线控制终端器 套 具体配置见202304-19-D02/09

-25x4热镀锌扁钢 米 630 沿桥架内敷设
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江苏索普化工股份有限公司
醋酸消防泵房改造设计

施工图
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引至集团消防控制中心,敷设方式甲方自定

ZBN-DJYPVP-5x(2x4)-CT/SC40-WS/FC/WC/CC

K2

说明 :

1 . 本建筑配置接线端子箱  , 挂墙暗装下沿距地 1 . 5 米 , 本区域所有消防信号接入其中，并经消防电缆接入公司

现有消防控制主机，消防控制中心 2 4 小时有人值班。通道及出口设有手动报警按钮 ,出口设声光报警器。

2 . 火灾报警线路室内采用导线穿镀锌管沿墙 .柱 .平顶暗敷或明敷 ,当线路穿管暗敷时 ,应敷设在不燃烧体结构

内且保护层厚度不应小于 3 0 m m ; 当线路穿镀锌钢管明敷时 .其镀锌钢管要涂防火涂料 .

3 . 本系统总线上应设置短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消

防设备的总数不应超过 3 2 点；总线穿越防火分区时应在穿越处设置总线短路隔离器。

4 . 从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路，均应加金属保护管保护。

5 . 采用穿管水平敷设时，除报警总线外，不同防火分区的线路不应穿入同一根管内 .

6 . 不同电压等级的电缆不应穿入同一根保护管内，当合用同一线槽时，线槽应有隔板分隔。

7 . 消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能，当需要切断正常照明时，宜在自动

喷淋系统、消火栓系统动作前切断。

8 . 进出本建筑物及消防控制室的各种电子信息传输电缆的屏蔽外层及其金属护套管均应做等电位接地连接。

信号电缆内芯线相应端口应安装适配的线路浪涌保器。

9 . 报警区域设置的火灾警报器，其声压级不应小于 6 0 d B ；在环境噪声大于 6 0 d B 的场所，其声压级应高于背

景噪声 1 5 d B 。在确认火灾后启动建筑内的所有声光报警器。

1 0 、火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。

1 1 . 此系统的施工设计由专业承包安装公司做深化设计后安装。

1 2 . 其他

( 1 ) . 凡与施工有关而又未说明之处，参见国家、地方标准图集。

( 2 ) . 本工程所选设备、材料，必须具有国家级检测中心的检测合格证书 ( 3 C 认证 )；必须满足与产品相关的国

家标准；供电产品、消防产品应具有入网许可证。

( 3 ) . 电气施工中，应及时与土建配合预埋电气管线和各种设备的固定构件。

( 4 ) . 火灾探测器的传输线路，宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆。配管线路过长时，中间须设过路盒；所有

管线过伸缩缝需设补尝装置，所有进出电缆沟的管线须设防水套管。

( 5 ) . 本工程所有各系统须经当地有关主管部门审核批准后方可施工 .

1 3 . 火灾报警系统图例 :

适配合适的浪涌保护器
SPD
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切除非消防电源

AC220V 

FU

消防模块

二总线

DC24V电源总线

消防输入输出模块

QL（断路器动断触点）

DC24V中间继电器

J

动合触点）
QL（断路器 SB

KM

KM（跳闸线圈）J

注：

1、在非消防配电箱上方装设非消防电源切除模块箱，火灾时通过控制断路器的励磁线圈使断路器脱扣跳闸。

2、WK、DFK4需输出每台稳压泵的开停运行状态信号及故障状态信号至消控主机。

3、DFK2、DFK3、DFK5需输出现场消防水泵的开停运行状态信号、故障状态信号、手动切换旋钮状态信号至消控主机及实现消控主机联动

开泵。

4、DFK6、DFK7、DFK8需输出现场消防柴油泵的开停运行状态信号、巡检信号、故障状态信号、启动失败信号、手动、自动状态信号至消

控主机及实现消控主机联动开泵。

5、巡检柜DFK1需输出双电源切换状态信号、开停运行状态信号、巡检信号、故障状态、启动失败信号、手动、自动状态信号至消控主机

及实现消控主机联动退出巡检。

6、所有消防水泵、消防柴油泵及巡检柜均需能够通过多芯控制电缆实现多线控制盘上的手动直接开停，并显示运行及故障信号。

7、根据现有消规要求：目前厂区消防水系统改为稳高压系统，原各区域（储槽区、中间储槽区、造气工段、中央化验楼及综合楼）送至

消防泵房的消火栓启泵信号，若目前现场设有火灾自动报警系统，则原区域消火栓信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号，

经现场总线接入消控主机；若原区域仍无火灾自动报警系统，则消火栓按钮应作为启泵信号接入本次改造区域（各区域目前是否配备自动

火灾报警请与各相关场所确认）。

8、图中未详见之处，请参见相关法律法规实施。

消防泵房
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序 号 图 例 名    称 规 格 及 型 号 安装方式/备注

接线端子箱 GST-JX100 挂墙安装下沿距地1.5米

10

11

12

短路隔离器 GST-LD-8313

13

14

编码输入\输出模块 GST-LD-8301

安装于模块箱内

安装于模块箱内

15

16

17

18

19

8301

XD

8313

多线控制终端器 ZD-01 安装于模块箱内ZD-01

总线制消防电话分机 TS-GSTN601 挂墙装高下沿距地1.4米

水炮、泡沫系统稳压泵控制柜 稳压泵运行状态及故障反馈WK

消防冷却水系统稳压泵控制柜 稳压泵运行状态及故障反馈DFK4

水炮、泡沫消防泵P8205B控制柜 消防泵运行控制、运行状态及故障反馈等DFK2

雨淋泵P8204B控制柜 消防泵运行控制、运行状态及故障反馈等DFK3

水炮、泡沫柴油机消防泵P8205A控制柜 柴油泵运行控制、运行状态及故障反馈等DFK6

雨淋柴油机泵P8204A控制柜 柴油泵运行控制、运行状态及故障反馈等DFK7

消防巡检控制柜 双电源巡检、巡检柜运行控制及状态反馈DFK1

液位接线端子箱 消防水池、高位消防水箱等水源高低及正常液位反馈YW1

编码单输入模块 GST-LD-8300 安装于模块箱内8300
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消防冷却水柴油泵P8202B控制柜 柴油泵运行控制、运行状态及故障反馈等DFK8 利旧

消防冷却水泵P8202A控制柜 消防泵运行控制、运行状态及故障反馈等DFK5 利旧

消火栓按钮 利旧 见本图中注:7

3

BP
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2

20

压力开关 利旧 压力开关状态显示BP
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泵

稳压泵

P8202B
新增消防冷却水柴油机泵

P8205A
新增水炮、泡沫柴油机消防泵

DN200
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400

P8201B
夏季喷淋泵

P8203B
稳压泵

P8204A
新增雨淋柴油机泵

P8204B

雨
淋

泵

P8205B
水炮、泡沫消防泵

V8201
泡沫液压力贮罐

W-01
稳压设备

P8205B-C1/C2

P8201A/B-C1/C2
P8202A-C2
P8202B-C2

DFK1-C1/C2

W-01-C

WKDFK9

P8201A/B-C2

P8204B-C2
P8205A-C2
P8205B-C2
DFK1-C2

北

泵房内部消防电缆平面图 1:100

P8204A-C2

装高高于现有电气桥架0.5m
新增封闭防火桥架BxH:200x100x6000

DFK1
DFK

DFK2
DFK6

DFK7
DFK8

DFK3
DFK4

DFK5

BF-F-C

P8204B-C1/C2

P8203-C

P8202A-C1/C2

P8205A-C1/C2

P8204A-C1/C2

P8202B-C1/C2

沿消防桥架敷设至
XD-C

集团消防控制中心

1XD

P8202A-C1/C2
P8202B-C1/C2

P8204B-C1/C2
P8205A-C1/C2
P8205B-C1/C2
DFK1--C1/C2

P8204A-C1/C2

BF-F-C

P8202A-C2
P8202B-C2

P8204B-C2
P8205A-C2
P8205B-C2
DFK1-C2

P8204A-C2

XD-C

MK1～7

醋酸消防泵房
内部消防电缆平面图

MK8

P8201-C1

P8201-C1

P8203-C
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主项名称 UNIT
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第        张 SHEET         共       张 TOT.

 版 本 REV.

设计阶段 PHASE

图号 DWG NO.

专业 SPECI.项目负责人 MANAGER 

控制电缆

型号.芯数及截面NO. 使用芯数
USE PIECE NO. LENGTH

长度

PROT PIPE

MODEL,PIECE NO,SECTION( mm )

电缆

2

CABLE

LENGTH
长度

保护管

 DIAM
管径

备  注

REMARK

序号 编号 起点 终点

CODE JUMPING-OFF ENG POINT

控制柜DFK2 12P8205B-C1 ZBN-DJYPVP-7x(2x2.5) SC50消防模块箱MK2

1

2

-

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

控制柜DFK2 4P8205B-C2 ZBN-DJYPVP-3x(2x2.5) SC32集团消防控制器的多线控制盘

数量仅供参考，采购前须现场核实控制柜DFK1(巡检柜) 19DFK1-C1 ZBN-DJYPVP-12x(2x2.5) SC50消防模块箱MK1

控制柜DFK1(巡检柜) 4DFK1-C2 ZBN-DJYPVP-3x(2x2.5) SC32集团消防控制器的多线控制盘

控制柜DFK4 10P8203-C ZBN-DJYPVP-7x(2x2.5) SC50消防模块箱MK4

14

15

14

1240 数量仅供参考，采购前须现场核实

数量仅供参考，采购前须现场核实

数量仅供参考，采购前须现场核实

数量仅供参考，采购前须现场核实

消防电缆表

2023.03.25

2023.03.25

2023.03.25

2023.03.25

2023.03.25

柴油泵控制柜DFK6 13P8205A-C1 ZBN-DJYPVP-7x(2x2.5) SC50消防模块箱MK2

柴油泵控制柜DFK6 4P8205A-C2 ZBN-DJYPVP-3x(2x2.5) SC32集团消防控制器的多线控制盘

数量仅供参考，采购前须现场核实

数量仅供参考，采购前须现场核实

柴油泵控制柜DFK6 4P8205A-C3 ZBN-DJYPVP-3x(2x2.5) SC32控制柜DFK2 数量仅供参考，采购前须现场核实

控制柜DFK3 12P8204B-C1 ZBN-DJYPVP-7x(2x2.5) SC50消防模块箱MK3

控制柜DFK3 4P8204B-C2 ZBN-DJYPVP-3x(2x2.5) SC32集团消防控制器的多线控制盘

数量仅供参考，采购前须现场核实

数量仅供参考，采购前须现场核实

控制柜DFK5 12P8202A-C1 ZBN-DJYPVP-7x(2x2.5) SC50消防模块箱MK5

控制柜DFK5 4P8202A-C2 ZBN-DJYPVP-3x(2x2.5) SC32集团消防控制器的多线控制盘

数量仅供参考，采购前须现场核实

数量仅供参考，采购前须现场核实

15

柴油泵控制柜DFK7 13P8204A-C1 ZBN-DJYPVP-7x(2x2.5) SC50消防模块箱MK3

柴油泵控制柜DFK7 4P8204A-C2 ZBN-DJYPVP-3x(2x2.5) SC32集团消防控制器的多线控制盘

数量仅供参考，采购前须现场核实

数量仅供参考，采购前须现场核实

柴油泵控制柜DFK7 4P8204A-C3 ZBN-DJYPVP-3x(2x2.5) SC32控制柜DFK3 数量仅供参考，采购前须现场核实

1240

1240

16

1240

17

18

5

19

1240

5

20

1240

4

4

-

-

-

4

-

4

4

-

-

-

-

-

-

说明：不同厂家电缆数量及规格会存在差异，控制电缆采购前需与电柜及消防主机厂家确认，以满足设计要求，并预留部分备用芯。

醋酸泵房

0
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江苏索普化工股份有限公司
醋酸消防泵房改造设计
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主项名称 UNIT

镇江

第        张 SHEET         共       张 TOT.

 版 本 REV.

设计阶段 PHASE

图号 DWG NO.

专业 SPECI.项目负责人 MANAGER 

控制电缆

型号.芯数及截面NO. 使用芯数
USE PIECE NO. LENGTH

长度

PROT PIPE

MODEL,PIECE NO,SECTION( mm )

电缆

2

CABLE

LENGTH
长度

保护管

 DIAM
管径

备  注

REMARK

序号 编号 起点 终点

CODE JUMPING-OFF ENG POINT

-

液位控制器 -1BL-C3 - -集团消防中控室液位显示盘

压力控制器（起泵设定值） 2BP2-C1 ZBN-DJYPVP-2x(2x2.5) SC25控制柜DFK5

压力控制器（稳压设定值） 4BP2-C2 ZBN-DJYPVP-3x(2x2.5) SC32控制柜DFK4

液位控制器（低液位） 21BL-C1 ZBN-DJYPVP-2x(2x2.5) SC25控制柜DFK2

压力控制器 2BP2-C3 ZBN-DJYPVP-2x(2x2.5) SC32消防模块箱MK7

数量仅供参考，采购前须现场核实

数量仅供参考，采购前须现场核实

数量仅供参考，采购前须现场核实

数量仅供参考，采购前须现场核实

仪表DCS传送至消控室

2023.03.25

2023.03.25

2023.03.25

2023.03.25

2023.03.25

柴油泵控制柜DFK8 13P8202B-C1 ZBN-DJYPVP-7x(2x2.5) SC50消防模块箱MK5

柴油泵控制柜DFK8 4P8202B-C2 ZBN-DJYPVP-3x(2x2.5) SC32集团消防控制器的多线控制盘

数量仅供参考，采购前须现场核实

数量仅供参考，采购前须现场核实

柴油泵控制柜DFK8 4P8202B-C3 ZBN-DJYPVP-3x(2x2.5) SC32控制柜DFK5 数量仅供参考，采购前须现场核实

压力控制器（起泵设定值） 2BP1-C1 ZBN-DJYPVP-2x(2x2.5) SC25控制柜DFK2

压力控制器（稳压设定值） 4BP1-C2 ZBN-DJYPVP-3x(2x2.5) SC32稳压设备控制箱WK

压力控制器 2BP1-C3 ZBN-DJYPVP-2x(2x2.5) SC32消防模块箱MK7

数量仅供参考，采购前须现场核实

数量仅供参考，采购前须现场核实

数量仅供参考，采购前须现场核实

液位控制器（低液位） 21BL-C2 ZBN-DJYPVP-2x(2x2.5) SC25控制柜DFK5 数量仅供参考，采购前须现场核实

消防电话 2BF-F-C ZBN-DJYPVP-2x(2x2.5) SC32消防接线端子箱1XD 数量仅供参考，采购前须现场核实

控制箱WK 10WK-C ZBN-DJYPVP-7x(2x2.5) SC50消防模块箱MK6 数量仅供参考，采购前须现场核实

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

5

21

1240

10

5

28

70

50

70

50

30

50

26

-

消防模块箱MK1 4XD-C1 ZBN-DJYPVP-3x(2x2.5) SC32消防接线端子箱1XD 数量仅供参考，采购前须现场核实1

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

4

说明：不同厂家电缆数量及规格会存在差异，控制电缆采购前需与电柜及消防主机厂家确认，以满足设计要求，并预留部分备用芯。

消防电缆表
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0
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消防接线端子箱1XD 61XD-C ZBN-DJYPVP-5x(2x4) SC40醋酸消防控制室消控柜 数量仅供参考，采购前须现场核实570
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型号.芯数及截面NO. 使用芯数
USE PIECE NO. LENGTH

长度

PROT PIPE

MODEL,PIECE NO,SECTION( mm )

电缆

2
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LENGTH
长度

保护管

 DIAM
管径
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序号 编号 起点 终点

CODE JUMPING-OFF ENG POINT

-

2023.03.25

2023.03.25

2023.03.25

2023.03.25

2023.03.25

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

消防模块箱MK2 4XD-C2 ZBN-DJYPVP-2x(2x2.5) SC25消防接线端子箱1XD 数量仅供参考，采购前须现场核实1

消防模块箱MK3 4XD-C3 ZBN-DJYPVP-2x(2x2.5) SC25消防接线端子箱1XD 数量仅供参考，采购前须现场核实1

消防模块箱MK4 4XD-C4 ZBN-DJYPVP-2x(2x2.5) SC25消防接线端子箱1XD 数量仅供参考，采购前须现场核实1

消防模块箱MK5 4XD-C5 ZBN-DJYPVP-2x(2x2.5) SC25消防接线端子箱1XD 数量仅供参考，采购前须现场核实1

消防模块箱MK6 4XD-C6 ZBN-DJYPVP-2x(2x2.5) SC25消防接线端子箱1XD 数量仅供参考，采购前须现场核实1

消防模块箱MK7 4XD-C7 ZBN-DJYPVP-3x(2x2.5) SC25消防接线端子箱1XD 数量仅供参考，采购前须现场核实1

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

控制柜DFK9 16P8201-C1 ZBN-DJYPVP-12x(2x2.5) SC50消防模块箱8 1 数量仅供参考，采购前须现场核实1

消防模块箱8 4XD-C8 ZBN-DJYPVP-2x(2x2.5) SC25消防接线端子箱1XD 数量仅供参考，采购前须现场核实32 8

说明：不同厂家电缆数量及规格会存在差异，控制电缆采购前需与电柜及消防主机厂家确认，以满足设计要求，并预留部分备用芯。

控制柜DFK9 4P8201A-C2 ZBN-DJYPVP-3x(2x2.5) SC32集团消防控制器的多线控制盘 数量仅供参考，采购前须现场核实1240 -

控制柜DFK9 4P8201B-C2 ZBN-DJYPVP-3x(2x2.5) SC32集团消防控制器的多线控制盘 数量仅供参考，采购前须现场核实1240 -

消防电缆表
醋酸泵房

4

0
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专业负责人 DISCIPLINE

共         张 TOT.

设计阶段
PHASE
图号

DWG NO.
 版 本
 REV.

清水池

吸水井

综合楼

二级泵房

消防泵房

消防水池

醋

酸

车

间

中

间

贮

区

槽

醋酸车间

10.50

#3变电所

电房、机柜间

终端铁塔
容

器

室

电

35KV降压站

醋 酸醋 酸

高位槽

甲 醇甲 醇

醋酸车间   中间贮槽区

冷冻站

溴化锂冷冻站

分析小屋
醋酸车间

分析室

机柜间
醋酸催化剂
厂房

泵区

醋酸车间 放空火炬

一氧化碳车间

脱硫脱碳

控制室及分析室
一氧化碳车间

脱硫脱碳 配电间

#1生活污水泵房

#2变电所

转运站
造气厂房

气 柜

一氧化碳车间  造气厂房

10.70

沉沉

循环水
泵房

造气废水

空压氮压站

#6变电所
空调水站

中央化验楼

空分装置

#9
变电所

一氧化碳车间  压缩厂房

分馏塔系统

醋酸装置控制室

12.00

一氧化碳车间  

压缩厂房

预脱硫工段

一氧化碳车间
罗茨风机房硫磺回收

厂房

空压机厂房

一氧化碳车间

#8

纬                                          六                                          路

脱硫脱碳工段变电所

闲置设备堆场

脱硫脱碳厂房 

冷冻站

生化反应池

风机房配电办公

技改三废

办公楼

处理装置

11.650

电动机控制中心

集水池输送泵
再沸器

贫液初冷器脱水塔再沸器

E31419
再生塔

E31417E31404A
贫液终冷器

E31418
脱水塔再沸器成品塔再沸器

E31407
脱水塔

T31402
成品塔
T31403

上
+3.00

上

C

A

除盐水贮槽

V31310

除盐水输送泵

P31306A.B MM

M MM

密封液泵
P31601A、B

M

碘甲烷泵

M

P31413A、B
贫液泵

M M

P31412A、B
富液泵

180°

V31302
催化剂中间贮槽

M

180°M

催化剂循环泵

P31302B

P31302A

催化剂循环泵

催化剂循环泵

上

P31302C

上

排液收集槽

V31307
M

冷凝液闪蒸罐M

上

EL+0.800
M

S31306

C
C,D

M M

NP8

成品塔进料泵

P31405A、B

A NP7a
A

D

NP7b

-+3.00

+3.00 NP8

NP7

脱水塔进料泵

P31403A.B

P31408A.B
粗酸泵

P31404A、B
脱水塔回流泵

MM M

P31803AB
醋酸泵

M MM

MM
初分塔回流泵

P31402A.B

P31802AB
丙酸泵

M M M

P31407A、B
成品塔回流泵

M

V31804
废酸槽

A

S（顶）
E（底）

V2（顶）
B（底）

L2（底）

V1

F

L1（顶）

T1

T2

M

D

C

促进剂贮槽

V31501ab

R31501
催化剂溶解器

V31403
稀酸槽

V31404
次磷酸贮槽

LG

LG

LG

FE G

D

B（底）
V（顶）

S

P

A

LG

M

稀酸槽

V31403

A

S1

C

H L

L

B

M
A

V31804
废酸槽

MM

P31416
稀酸输送泵

M

氢氧化钾贮槽

V31405

P31804
废酸输送泵

P31801AB
蒸馏塔回流泵

P31406A.B
稀酸泵

M

M

M

E31410
稀酸旁冷器

上

促进剂泵

P31401A.B

P31304A.B
合成釜循环泵

上

闪蒸罐循环泵

P31307A.B

P31417A、B

D

E

B

A

B

A

密封液槽

S31604

V31601 M

密封液分离器

密封液过滤器

S31601A、B
H

BA
DC

密封液冷却器

E31601

上

 排水沟

12.80

13.00

11.75

11.95

12.80
13.00

11.75

11.55

11.734

11.7511.55

减温减压装置

固定支架

固定支架

固定支架

滑动支架

滑动支架

滑动支架

PS4

34112
PT

34112
PV

PS34

PS3

34103
FT

FT
34104

FT
34102

PS12

34101a
LV

M
M

M
M

M

M
M

氮压站

440污水处理场

备件库

410高压消防泵房 104泡沫消防站

CO尾气回收装置

阀组区

阀组区 阀组区

NAME

NAME NAMENAME
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沿新增消防桥架敷设至
集团/醋酸消防控制中心主机

1

2

4 3

1

说明：

1、本项目所有控制电缆均采用双屏阻燃耐火电缆，阻燃级别不低于B1级。

2、本项目新增封闭防火桥架（BxH:200x100x6000），沿公司内现有管架敷设，因现场管架情况多变，安装高度、位置根据现场现有管廊情况，在满

足规范的前提下由甲方自行确定。

3、弱电电缆由室外引入建筑时，需选用适配的信号浪涌保护器。

4、配电柜、配电箱、消防电话处就近分别设置消防模块箱，将配电柜、配电箱、消防电话的信号经模块箱接入消防接线端子箱1XD。

5、桥架水平敷设时，接头设置在跨距的1/4左右处。水平走向的电缆每隔2米固定一下。当钢制电缆桥架直线段长度超过30m时应留有20mm补偿余量，其连接

采用伸缩连接板。

6、桥架应可靠接地，与接地系统连接不少于2外，接地线采用-25x4热镀锌扁钢沿电缆桥架侧板敷设，直线段每隔1米固定一次，转弯处增设固定点。每段桥架

应至少有两点与接地线可靠连接。桥架之间须采用6mm²的BVR跨接线可靠跨接，每段跨接点不少于2处，跨接线建议采用两端紫铜端子压接的成品。

7、桥架、托盘及槽盒全长不大于30m时，不应少于2处于保护导体可靠连接；全厂大于30m时，每隔20m-30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地，

桥架接地做法参见04D701-3第86页。

8、桥架具体位置可在实际安装中做相应调整，并应保证桥架与管道、普通桥架之间的最小距离满足04D701-3表4的要求。

9、不同用途及电压等级的线缆沿桥架或电缆沟敷设时应用金属隔板相互隔开。

10、其它未详尽事应按《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2018、《电缆桥架安装》04D701-3

执行、《爆炸危险环境电气线路和电气设备安装》12D401-3等涉及的相关国家法律法规执行。

1XD

沿新增消防桥架

与原有消防桥架接头处

3XD

2

1XD-C
沿新增消防桥架敷设至
醋酸消防控制中心主机

2
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