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ZHENJIANG

 比 例 SCALE专业 SPECI.项目负责人 MANAGER 

 审定人 APPROVE

专业负责人 DISCIPLINE

 校核人 CHECKED

 审核人 REVIEW

 设计人 DESIGNED

江苏索普工程科技有限公司
Jiangsu SOPO Engineering Technology CO. LTD.

型号或标准号名  称 规 格序号 备      注数 量单 位
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说明：1、绕线管、堵泥等相关辅材未统计在内，由施工单位自行考虑。2.所用电器室内防护等级不低于IP55，防腐等级不低于WF1;

9

10

11
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13

14

15

ZBN-DJYPVP-2x(2x4mm )控制电缆 米 数量供参考，现场核实2 750

16

17

18

19

20

ZBN-DJYPVP-7x(2x4mm )控制电缆 米 数量供参考，现场核实2 750

DN32热镀锌钢管 米 120 数量供参考，现场核实

DN40热镀锌钢管 米 120 数量供参考，现场核实

21

22

23

24

25

26

27

消防封闭防火桥架（BxH:200x100x6000）消防桥架 套 106 数量供参考，现场核实;表面涂有防火涂料

2023.02.18

2023.02.18

2023.02.18

2023.02.18

2023.02.18

江苏索普化工股份有限公司
智能控制室改造项目

施工图

202201-04-D01/1

0

智能控制室

-25x4热镀锌扁钢 米 636 敷设于桥架内
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Jiangsu SOPO Engineering Technology CO. LTD.
江苏索普工程科技有限公司
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ZHENJIANG
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长度
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电缆

2

CABLE

LENGTH
长度

保护管

 DIAM
管径

备  注

REMARK

序号 编号 起点 终点

CODE JUMPING-OFF ENG POINT

0

202201-04-D17/0

-

2023.02.18

2023.02.18

2023.02.18

2023.02.18

2023.02.18

说明：不同厂家电缆数量及规格会存在差异，控制电缆采购前需与电柜及消防主机厂家确认，以满足设计要求，并预留部分备用芯。

消防电缆表
智能控制室

醋酸消防接线端子箱3XD 123XD-C1 ZBN-DJYPVP-7x(2x4) SC40集团消防控制室消控主机 数量仅供参考，采购前须现场核实750

江苏索普化工股份有限公司
智能控制室改造项目

施工图

醋酸消防接线端子箱3XD 23XD-C2 ZBN-DJYPVP-2x(2x4) SC32集团消防控制室广播主机 数量仅供参考，采购前须现场核实750
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智能控制室
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Jiangsu SOPO Engineering Technology CO.,LTD.
江苏索普工程科技有限公司

审核人 REVIEW
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审定人 APPROVE
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注：本文件版权归SOPO所有，除非得到SOPO书面授权，否则本文件的任何内容均不得复制或泄露给其他个人和团体或用于其他目的。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF SOPO.NO PART OF THIS DOCUMENT SHALL BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO OTHERS OR USED FOR ANY
PURPOSE WHATSOEVER EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF SOPO.
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动力车间

减温减压装置区

氮氧站

新建二泵房

新建吸水井

沉淀池

清水池

吸水井

综合楼

二级泵房

消防泵房

消防水池

快滤池

新建清水池

新建过滤池

新建沉淀池

放空火炬系统

醋酸车间

Y+4442.50
X+2896.00

水质稳定站

中间水池

冷却塔 冷却塔冷却塔

醋

酸

三

期

中

贮

槽

区

间

醋

酸

车

间

中

间

贮

区

槽

醋酸车间

X+2765.50
Y+4344.00

10.50

#3变电所

过程分析室

控制室

避雷针

终端铁塔
容
器
室

电

主楼

35KV降压站

醋 酸醋 酸

废酸高位槽

贮运站   贮罐区

甲 醇甲 醇

醋酸车间   中间贮槽区
冷冻站

溴化锂冷冻站

分析小屋
醋酸车间

分析室

控制室

醋酸车间

醋酸车间

厂房

催化剂

泵区

醋酸车间 放空火炬

冷冻站
(冷水机组)

一氧化碳车间

脱硫脱碳

控制室及分析室

一氧化碳车间

一氧化碳车间

二氧化碳工段

脱硫脱碳 配电间

#1生活污水泵房二氧化碳贮罐

#2变电所

转运站 造气厂房

气 柜

一氧化碳车间  造气厂房
10.70

沉沉

Y+3949.00

循环水

泵房

造气废水

空压氮压站

#6变电所
空调水站

中央化验楼

X+2606.50
Y+4306.00空分装置

#9
变电所

一氧化碳车间  压缩厂房

分馏塔系统

醋酸装置控制室

12.00

一氧化碳车间  
压缩厂房

压缩厂房
一氧化碳车间  

预脱硫工段

一氧化碳车间

罗茨风机房硫磺回收
厂房

空分厂房

一氧化碳车间

X+2568.00
Y+4244.50

一氧化碳车间#8

纬                                          六                                          路

脱硫脱碳工段变电所

预留用地

脱硫脱碳厂房 

冷冻站

生化反应池

风机房配电办公

技改三废

办公楼

处理装置

预留制水生产线位置

废水池

办公室

减温减压站 低压配电室

加氯加药间配电房

Ø14.5

Ø14.5

11.650

电动机控制中心

醋酸三期醋酸三期
10＃变电所

V-1001

V-1101

Y+4286.950
X+2845.750

X+2825.250
Y+4286.950

X+2724.00
Y+4382.25

上

集水池输送泵
再沸器

贫液初冷器脱水塔再沸器

1/10B

E31419
再生塔

E31417E31404A

1/11B 2/11B

贫液终冷器

E31418
脱水塔再沸器

88

成品塔再沸器

E31407
脱水塔

T31402

991/6B

蒸馏塔煮沸器

E31801
丙酸塔再沸器

E31803
成品塔

T31403

上

J

1/4B

+3.00

上

1/5B

13

C

10

A

11 12

除盐水贮槽

V31310

除盐水输送泵

P31306A.B MM

M MM

密封液泵

P31601A、B

M

碘甲烷泵

M

P31413A、B
贫液泵

M M

P31412A、B
富液泵

180°

V31302
催化剂中间贮槽

M

A

180°M

催化剂循环泵

P31302B

P31302A

催化剂循环泵

催化剂循环泵

上

P31302C

上

排液收集槽

V31307
M

冷凝液闪蒸罐M

1/11A

上

EL+0.800

1/10A

M
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C

8

C,D

9

M M

NP8

成品塔进料泵
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A

D
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6

-+3.00

+3.00

7

NP8

NP7

脱水塔进料泵

P31403A.B

P31408A.B
粗酸泵

P31404A、B
脱水塔回流泵

MM M

P31803AB
醋酸泵

M MM

MM
初分塔回流泵

P31402A.B

P31802AB
丙酸泵

M M M

P31407A、B
成品塔回流泵

M

G

4

HV31804
废酸槽 A

A

S（顶）
E（底）

V2（顶）
B（底）

L2（底）

V1

F

L1（顶）

T1

T2

M

D

C

5

促进剂贮槽

V31501ab

R31501
催化剂溶解器

3

V31403
稀酸槽

V31404
次磷酸贮槽

LG
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D
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A
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A
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废酸槽

D

MM

P31416
稀酸输送泵

M

氢氧化钾贮槽

V31405

P31804
废酸输送泵

P31801AB
蒸馏塔回流泵

P31406A.B
稀酸泵

8
M

M

M

1/9A

E31410
稀酸旁冷器

B

上

促进剂泵

P31401A.B

76

P31304A.B
合成釜循环泵

2/9A

A

A

C

上

闪蒸罐循环泵

P31307A.B
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D

E

B

A
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A

密封液槽

S31604

V31601 M

密封液分离器

密封液过滤器
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H
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上
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11.75

11.55
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次高压锅炉给水泵

EL±.000平面

7.000米平面梁底电动单轨吊
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箱
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区
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17.80

甲醇装置操作室(15002)

抗净电地板

库   房

一期操作室

办公室

花  池

UPS室

门 厅

二期操作室

办公室

女卫
男卫

休息室

花  池

冰箱组件厂

煤气化

一氧化碳变换

低温甲醇洗+

CO分离

CO分离

甲醇精馏

甲醇合成

合成气压缩

氨压缩

冷冻

CO尾气回收装置
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NAMENAME

NAME

2.7 2.5 2.85 1.6 3.5 3.7 3.7 3.7 3.7 4.91.0

3.15 2.6 1.0

北

液化器B
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沸

器

液化器A
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塔

干燥系统总装
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2CO 储罐

干燥系统总装

精馏塔

液化器A

再沸器
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间
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区

泵
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池
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T504A 

分离器
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中水回收
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酸
地
下
槽

减温减压站

一氧化碳车间
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R9

动力车间

经

减温减压装置区

办公室

路

经

一

路

经

（乙类）

索普集团

（停用）

（停用）
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（停用） （停用）

（停用）
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排污冷却器
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磷
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盐
泵
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M
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氨
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闪蒸槽

磷
酸
盐
槽

磷
酸
盐
泵

M
M
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氨
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氨
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CO精制联合装置

备件仓库

醋酸乙酯

辅房

丙类库

固体危废预处理车间

FEI废液罐区
FEIJIALEIK甲类库

FEQ废气处置

电缆沟

电缆沟

库房

神
力

神
力

神
力

5XD8
6
7

4XD

沿新增消防桥架敷设至
醋酸消防控制中心接线端子箱

1

5

9

1

3XD-C1/C2

3XD

2XD

1XD

6XD

7XD

穿管埋地暗敷至消防桥架

4

说明：

1、本项目所有控制电缆均采用双屏阻燃耐火电缆，阻燃级别不低于B1级。

2、本项目新增消防封闭防火桥架（BxH:200x100x6000），管架处：沿公司现有管架利用∟50x50x5热镀锌角钢焊接支撑敷设，桥架敷设高度同现场

仪表桥架，安装于仪表桥架对侧；电缆沟及过路涵洞处：利用∟50x50x5热镀锌角钢沿现有电缆沟沟壁固定支撑，敷设新增桥架，具体固定高度由施

工单位根据现场条件，在满足规范的前提下由甲方自行确定。

3、弱电电缆由室外引入建筑时，需选用适配的信号浪涌保护器。

4、桥架水平敷设时，接头设置在跨距的1/4左右处。水平走向的电缆每隔2米固定一下。当钢制电缆桥架直线段长度超过30m时应留有20mm补偿余量，其连接

采用伸缩连接板。

5、桥架应可靠接地，与接地系统连接不少于2外，接地线采用25x4热镀锌扁钢沿电缆桥架侧板敷设，直线段每隔1米固定一次，转弯处增设固定点。每段桥架

应至少有两点与接地线可靠连接。桥架之间须采用6mm²的BVR跨接线可靠跨接，每段跨接点不少于2处，跨接线建议采用两端紫铜端子压接的成品。

6、桥架、托盘及槽盒全长不大于30m时，不应少于2处于保护导体可靠连接；全厂大于30m时，每隔20m-30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地，

桥架接地做法参见04D701-3第86页。

7、桥架具体位置可在实际安装中做相应调整，并应保证桥架与管道、普通桥架之间的最小距离满足04D701-3表4的要求。

8、不同用途及电压等级的线缆沿桥架或电缆沟敷设时应用金属隔板相互隔开。

9、线缆敷设完毕后，施工单位需对现有醋酸消控中心的电话主机进行移位，安装到集团消控室的主机盘上，同时将原接入醋酸消控室所有消防电话、广播接

入至集团主机，并完成调试并网。

10、其它未详尽事应按《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2018、《电缆桥架安装》04D701-3

执行、《爆炸危险环境电气线路和电气设备安装》12D401-3等涉及的相关国家法律法规执行。

江苏索普化工股份有限公司
智能控制室改造项目

施工图

202201-04-D18/0

0

3XD-C1/C2

沿新增消防桥架敷设至
集团消防控制中心主机

消防封闭防火桥架（BxH:200x100x6000）

此处进电缆沟内

过路涵洞

出涵洞，沿集团电缆沟内新增桥架敷设

沿电缆沟内新增桥架敷设

2023

智能控制室

埋深不低于-1m
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