

关于醋酸厂乙酯装置循环水冷却塔改造项目 延期评审的说明

股份公司醋酸厂乙酯装置循环水冷却塔改造项目，原定于2025年3月18日下午2:00开标，截止3月18日下午2:00只收到2家单位报价，现申请该项目延长公示期至2025年3月25日上午9:00。

二〇二五年三月十八日

