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电气图纸目录202501-42D00/0 A4 1

电气材料表202501-42D01/0 A4 1

冷凝水泵P34104A/B 控制原理图202501-42D02/0 A1 1

202501-42D03/0

202501-42D04/0 电气电缆表 A4 1

冷凝液泵P-901A/B 控制原理图 A1 1

202501-42D05/0 接地平面图 A2 1

2025

202501-42D06/0 强电电缆平面图 A2 1

202501-42D07/0 弱电电缆平面图 A2 1



说明：1、防爆绕线管、堵泥等相关辅材未统计在内，由施工单位自行考虑。2.所用电器防护要求:室内IP≥34，室外IP≥65，防腐

室外≥WF2,防爆等级不低于Exd IIBT4.

ZR-KVVP-0.45/0.75kV-10x1.5mm控制电缆 400米

ZR-DJYPVP-0.45/0.75kV-6x(2x1.5mm )控制电缆 980米

A2B1D2K1GWF2 B1-A1(150/1) D2-1Rd/1Gd防爆操作柱 2套

ZR-YJV-0.6/1kV-4x4mm电力电缆 400米

ZR-YJV-0.6/1kV-3x70+1x35mm电力电缆 360米
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施工图
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江苏索普化工股份有限公司

三期供热站冷凝水罐改造项目

规格、型号或标准号名  称序号 备      注数 量单 位

ZR-KVVP-0.45/0.75kV-14x1.5mm控制电缆 360米

现有电柜改造配电柜 台 2 详见系统图:202501-42D02/0、202501-42D03/0

A2B1D2K1GWF2  D2-1Rd/1Gd防爆操作柱 2套

2

2

2

2

DN32热镀锌钢管 18米

DN70热镀锌钢管 6米

BxHxL:250x150x6000 热镀锌梯形桥架 8套

-25x4热镀锌扁钢 70米

2 数量仅供参考，采购前须现场核实

BxHxL:100x100x6000 热镀锌梯形桥架 3套

-40x6热镀锌扁钢 25米

新增桥架内敷设

设备就近接至现场设备

数量仅供参考，采购前须现场核实

数量仅供参考，采购前须现场核实

数量仅供参考，采购前须现场核实

数量仅供参考，采购前须现场核实
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Jiangsu SOPO Engineering Technology CO.,LTD.
江苏索普工程科技有限公司
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校核人 CHECKED
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审定人 APPROVE

比 例 SCALE

注：本文件版权归SOPO所有，除非得到SOPO书面授权，否则本文件的任何内容均不得复制或泄露给其他个人和团体或用于其他目的。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF SOPO.NO PART OF THIS DOCUMENT SHALL BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO OTHERS OR USED FOR ANY
PURPOSE WHATSOEVER EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF SOPO.
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 REV. 0

施工图
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江苏索普化工股份有限公司

三期供热站冷凝水罐改造项目

2025

2025.02.19

2025.02.19

2025.02.19
冷凝水泵P34104A/B

控制原理图 202501-42D02/0

111:100电气

NSX160N-MA 150/3P

LC1-D150M7C
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型   号   规   格

AD18H-22/41-I～220V 红

AD18H-22/41-I～220V 绿

电动机保护器

名     称

交流接触器

低压断路器

开信号灯

熔断器

停信号灯

NT14-20/6A

只

只

单位

只

数量

只

只

只 1

1

4

1

1

1

备  注

1 只SB1、SB2 控制按钮 2

3

红色、绿色各一个

KA1

7

DILRC-40  ～220V中间继电器 只 1

KA2～4

8

DILRC-22  ～220V中间继电器 只 3

4

只HR2、HG2 电流表 1

只PA 电流表 1

9

HY AD18H-22/41-I～220V 绿故障信号灯 只 1

随操作柱配套

说明：该控制原理图适用于本项目新增电动机回路，接线均为预留，后期需按照实际使用要求相应调整。
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(55.0kW )

P34104A/B

安 装 在 现 场 操 作 柱 上

安 装 在 低 压 开 关 柜 上

2 只SA 旋钮开关 1

变比：150/1

红色、绿色各一个

KA1 KA2

2333

HG1
A1

A2

A1

A2

A2

A1

KM KA3 KA4
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4～20mA

TAb AKH-0.66-30I 150/1电流互感器 只 110

配套2对辅助触头

1 P34104A/B

序号 设备位号

冷凝水泵

设备名称

55kW

功率（kW）

150/1

电流表

1、本图适用于如下电机的控制：

2、控制要求：

现场就地控制和远方控制两种启动方式。现场控制设操作柱，具备现场启停泵及运行显示功能；自动控制将信号送至中控DCS系统，具备

远程启停泵、运行及故障状态显示功能及运行电流显示功能。

3、元器件说明：

/

备注

参照安科瑞样本选型

参照安科瑞样本选型

4

4
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三期供热站冷凝水罐改造项目
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冷凝液泵P-901A/B

控制原理图 202501-42D03/0

111:100电气
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AD18H-22/41-I～220V 红

AD18H-22/41-I～220V 绿

电动机保护器

名     称

交流接触器

低压断路器

开信号灯

熔断器

停信号灯

NT14-20/6A

只

只
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只

数量

只

只

只 1
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备  注

1 只SB1、SB2 控制按钮 2

3

红色、绿色各一个

KA1～4

7

DILRC-22  ～220V中间继电器 只 48

只HR2、HG2 电流表 1

HY AD18H-22/41-I～220V 绿故障信号灯 只 1

随操作柱配套

说明：该控制原理图适用于本项目新增电动机回路，接线均为预留，后期需按照实际使用要求相应调整。
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(5.5kW )

P-901A/B

安 装 在 现 场 操 作 柱 上

安 装 在 低 压 开 关 柜 上

2 只SA 旋钮开关 1

红色、绿色各一个
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1 P-901A/B

序号 设备位号

冷凝液泵

设备名称

5.5kW

功率（kW）

/

电流表

/

备注

1、本图适用于如下电机的控制：

2、控制要求：

现场就地控制和远方控制两种启动方式。现场控制设操作柱，具备现场启停泵及运行显示功能；自动控制将信号送至中控DCS系统，具备

远程启停泵、运行及故障状态显示功能及运行电流显示功能。

3、元器件说明：

参照安科瑞样本选型

参照安科瑞样本选型

2



电力电缆

1

2

3

4

冷冻电房低压配电柜 4P34104A-P ZR-YJV-0.6/1kV-3x70+1x35 SC70冷凝水泵P34104A 数量仅供参考，采购前须现场核实180 3

冷冻电房低压配电柜 4P34104B-P ZR-YJV-0.6/1kV-3x70+1x35 SC70冷凝水泵P34104B 数量仅供参考，采购前须现场核实180 3

冷冻电房低压配电柜 4P-901A-P ZR-YJV-0.6/1kV-4x4 SC32冷凝液泵P-901A 数量仅供参考，采购前须现场核实200 3

冷冻电房低压配电柜 4P-901B-P ZR-YJV-0.6/1kV-4x4 SC32冷凝液泵P-901B 数量仅供参考，采购前须现场核实200 3

共           张 TOT.第     1     张 SHEET1 1电气 不按比例比 例 SCALE专业 SPECI.
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审核人 REVIEW

校核人 CHECKED

专业负责人 DISCIPLINE
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项目负责人 MANAGER 

江苏索普工程科技有限公司
Jiangsu SOPO Engineering Technology CO. LTD.
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UNIT

设计阶段
PHASE
图号

DWG NO.
版 本
REV.

镇江
ZHENJIANG

编号
CODE

起点
JUMPING-OFF

终点
ENG POINT 使用芯数

USE PIECE NO.

型号.芯数及截面 ( mm2 )
MODEL,PIECE NO,SECTION

长度
LENGTH

管径
DIAM

长度
LENGTH

保护管 PROT PIPE电缆 CABLE
备  注
REMARK

序号
NO.

2025 江苏索普化工股份有限公司

蒸汽冷凝液回收设计项目

/

施工图

202501-42D04/0

0

电气电缆表

2025.02.19

2025.02.19

2025.02.19

控制电缆

冷冻电房 现场设备

冷冻电房 现场操作柱

11P34104A-C1 ZR-KVVP-0.45/0.75kV-14x1.5 SC32 数量仅供参考，采购前须现场核实180 3

冷冻电房低压配电柜 11P34104B-C1 ZR-KVVP-0.45/0.75kV-14x1.5 SC32冷凝水泵P34104B操作柱 数量仅供参考，采购前须现场核实180 3

冷冻电房低压配电柜 7P-901A-C1 ZR-KVVP-0.45/0.75kV-10x1.5 SC32冷凝液泵P-901A操作柱 数量仅供参考，采购前须现场核实200 3

冷冻电房低压配电柜 7P-901B-C1 ZR-KVVP-0.45/0.75kV-10x1.5 SC32冷凝液泵P-901B操作柱 数量仅供参考，采购前须现场核实200 3

冷冻电房低压配电柜 冷凝水泵P34104A操作柱1

2

3

4

控制电缆 冷冻电房 醋酸三期机柜间

10P34104A-C2 ZR-DJYPVP-0.45/0.75kV-6x(2x1.5) SC32 数量仅供参考，采购前须现场核实245 -

冷冻电房低压配电柜 10P34104B-C2 ZR-DJYPVP-0.45/0.75kV-6x(2x1.5) SC32醋酸三期机柜间 数量仅供参考，采购前须现场核实245 -

冷冻电房低压配电柜 10P-901A-C2 ZR-DJYPVP-0.45/0.75kV-6x(2x1.5) SC32醋酸三期机柜间 数量仅供参考，采购前须现场核实245 -

冷冻电房低压配电柜 10P-901B-C2 ZR-DJYPVP-0.45/0.75kV-6x(2x1.5) SC32醋酸三期机柜间 数量仅供参考，采购前须现场核实245 -

冷冻电房低压配电柜 醋酸三期机柜间1

2

3

4



固定支架

固定支架

固定支架

滑动支架

滑动支架

滑动支架

PS4

34112
PT

34112
PV

PS34

PS3

34103
FT

FT
34104

FT
34102

PS12

冷凝水泵
34104A/B

3#冷凝水贮槽
V34103

冷凝液泵
P-901A/B

冷凝液罐
V-901 向外延伸1m，备增人工接地

余同，供2处

接现场桥架支架

说 明:

1、设计依据：《石油化工装置防雷设计规范》GB50650-2011。

2、环境特征：本装置为户外装置区,整体做等电位连接。

3、本项目新增人工接地网，垂直接地极采用DN50热镀锌钢管，长度2.5m，布置间距5m，顶部埋深-0.8m。

4、桥架水平敷设时，接头设置在跨距的1/4左右处。水平走向的电缆每隔2米固定一下。当钢制电缆桥架直线段长度超过30m时应留有20mm补偿余量，其连接采用伸缩连接板。

5、桥架应可靠接地，与接地系统连接不少于2外，接地线采用-25x4热镀锌扁钢沿电缆桥架侧板敷设，直线段每隔1米固定一次，转弯处增设固定点。每段桥架应至少有两点与接地线可

靠连接。桥架之间须采用6mm 的BVR跨接线可靠跨接，每段跨接点不少于2处，跨接线建议采用两端紫铜端子压接的成品;桥架、托盘及槽盒全长不大于30m时，不应少于2处于保护导体

可靠连接；全厂大于30m时，每隔20m-30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地，桥架接地做法参见22D701-3的要求。

6、每根金属管道均应与已接地的管架做等电位连接，其连接应采用接地连接件；多根金属管道可互相连接后应再与已接地的管架做等电位连接；

7、平行敷设的金属管道，其间距小于100mm时，应每隔20m用金属线或连接导体跨接。管道交叉点净距小于100mm，其交叉点应用金属线或连接导体跨接；阀门、法兰、管箍弯头等管道

连接处须保持可靠的电气接触，过渡电阻不应大于0.03Ω，否则须采用金属线或配套卡箍、连接导体跨接，氢气管道所有连接处均需采用跨接。跨接线为不小于25mm 多股铜芯软线，

连接导体为不下于-25x4热镀锌扁钢。施工时管道需预留跨接连接点或采购配套卡箍。

8、管架上敷设输送可燃性介质的金属管道，在始端、末端、分支处，均应设置防雷电感应的接地装置，长距离无分支管道应每隔100m接地一次。

9、进、出生产装置（含生产车间厂房）的金属管道，在装置的外侧应接地，并应与电气设备的保护接地装置和防雷电感应的接地装置相连接。距建筑l00m内管道，每隔25m左右接地一

次，其冲击接地电阻不应大于10Ω。

10、工艺管道的加热伴管，应在伴管进汽口、回水口处与工艺管道等电位连接。

11、风管及保温层的保护罩当采用薄金属板制作时，应咬口并利用机械固定的螺栓等电位连接。

12、金属配管中间的非导体管段，除需做特殊防静电处理外，两端的金属管应分别与接地干线相连，或采用截面不小于6mm 的铜芯软线跨接后接地。

13、非导体管段上的所有金属件均应接地。

14、地下直埋金属管道可不做静电接地。

15、消防给水与灭火设施中位于爆炸危险性环境的供水管道及其他灭火介质输送管道和组件，应采取静电防护措施。

16、凡突出框架的所有金属构件、金属通风管等均须与避雷带可靠焊接,连接不少于两处。竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端均需与防雷装置连接。

17、金属制桥架系统应设置可靠的电气连接并接地。采用玻璃钢桥架时，应沿桥架通长设置热镀锌扁铁，且须可靠接地。桥架、托盘贺槽盒全长不大于30m时，不应少于2处于保护导体

可靠连接；全厂大于30m时，每隔20m-30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地。

18、所有正常不带电的电气设备金属外壳及金属构件均应可靠接地；本设计中除跨接线外，其余连接部分部分均要求焊接，焊接部位做防腐处理。

19、本装置电气工作接地、防雷接地、保护接地及弱电接地共用同一接地装置，接地装置施工完毕,须实测接地系统的接地电阻，要求R≤1欧姆，若不满足要求时应增加接地极。

20、具体的安装作法参照国家建筑标准设计图集15D500-15D505《防雷与接地》。

21:电气施工须与土建密切配合。

          热镀锌扁钢 -40x6

          人工垂直接地极 DN50热镀锌钢管 长度2.5m 布置间距5m 顶部埋深不低于-0.8m
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111：125电气
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专业负责人 DISCIPLINE

共         张 TOT.

设计阶段
PHASE
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DWG NO.
 版 本
 REV. 0

施工图

/

江苏索普化工股份有限公司

三期供热站冷凝水罐改造项目

2025

2025.02.19

2025.02.19

2025.02.19 强电电缆平面图
202501-42D06/0

111：400电气

冷冻站

(冷水机组)控制室及分析室

一氧化碳车间

气 柜

空分装置

#9

变电所
一氧化碳车间  压缩厂房

原醋酸装置控制室

12.00

一氧化碳车间  

压缩厂房

压缩厂房

一氧化碳车间  

11.650

再沸器

贫液初冷器脱水塔再沸器

1/10B

E31419

再生塔

E31417E31404A

1/11B 2/11B

贫液终冷器

E31418

脱水塔再沸器

88

成品塔再沸器

E31407

脱水塔

T31402

991/6B

蒸馏塔煮沸器

E31801

丙酸塔再沸器

E31803

成品塔

T31403

上

J

1/4B

+3.00

上

1/5B

13

C

10

A

11 12

除盐水贮槽

V31310

除盐水输送泵

P31306A.B MM

M MM

密封液泵

P31601A、B

M

M

碘甲烷泵

M

P31413A、B
贫液泵

M M

P31412A、B
富液泵

180°

V31302

催化剂中间贮槽

M

A

180°M

催化剂循环泵

P31302B

P31302A

催化剂循环泵

催化剂循环泵

上

P31302C

上

排液收集槽

V31307
M

冷凝液闪蒸罐M

1/11A

上

EL+0.800

1/10A

M

S31306

C

8

C,D

9

M M

NP8

成品塔进料泵

P31405A、B

A NP7a
A

D

NP7b

6

-+3.00

+3.00

7

NP8

NP7

脱水塔进料泵

P31403A.B

M M M

MM

P31408A.B

粗酸泵

P31404A、B

脱水塔回流泵

MM M

P31803AB
醋酸泵

M MM

MM
初分塔回流泵

P31402A.B

P31802AB
丙酸泵

M M M

P31407A、B

成品塔回流泵

M

G

4

H
V31804

废酸槽 A

A

S（顶）
E（底）

V2（顶）
B（底）

L2（底）

V1

F

L1（顶）

T1

T2

M

D

C

5

促进剂贮槽

V31501ab

R31501
催化剂溶解器

3

V31403

稀酸槽

V31404

次磷酸贮槽

LG

LG

LG

FE G

D

B（底）
V（顶）

S

P

A

LG

M

稀酸槽

V31403

A

S1

C

H
L

L

B

M

A

V31804

废酸槽

D

MM

P31416
稀酸输送泵

M

氢氧化钾贮槽

V31405

P31804

废酸输送泵
P31801AB

蒸馏塔回流泵

P31406A.B

稀酸泵

8
M

M

M

1/9A

E31410

稀酸旁冷器

B

上

促进剂泵

P31401A.B

7

MM

6

P31304A.B

合成釜循环泵

2/9A

A

A

C

上

闪蒸罐循环泵

P31307A.B

P31417A、B

D

B

A

B

A

密封液槽

S31604

V31601 M

密封液分离器

密封液过滤器

S31601A、B

H

BA

DC

密封液冷却器

E31601

上

过

程

分

析

室

21

11.95

X+2616.00
Y+4092.50

11.75

11.55

11.734

11.7511.55

固定支架

固定支架

固定支架

滑动支架

滑动支架

滑动支架

PS4

34112
PT

34112
PV

PS34

PS3

34103
FT

FT
34104

FT
34102

PS12

34101a
LV

M
M

M
M

MB

P1

A

C
V2V1

M
M

14
.0

0

28.0014.50

20
.0

0

33.0030.00

冷
冻

电
房

三
期

机
柜

间

MM

M M

醋酸三期
10＃变电所

冷凝水泵
34104A/B

3#冷凝水贮槽
V34103

冷凝液泵
P-901A/B

冷凝液罐
V-901

P-34104A-P/C1

P-34104B-P/C1

沿新增桥架敷设

至设备穿管明敷

P-34104A-P/C1

P-34104B-P/C1

P-901A-P/C1

P-901B-P/C1

沿新增桥架敷设

P-901A-P/C1

P-901B-P/C1

沿新增桥架敷设

云线内新增东西向桥架
BxHxL:250x150x6000

新增南北向桥架(BxHxL:100x100x6000

现场10#槽钢支撑，高度同现场桥架

6
6

3

10#槽钢制作梯形支撑

P-34104A-P/C1

P-34104B-P/C1

P-901A-P/C1

P-901B-P/C1

沿电气低压桥架敷设

说明：

1.本项目新增2台冷凝水泵P-34104A/B，2台冷凝液泵P-901A/B，均为3级负荷。

2.经与电气管理部门沟通，本项目新增机泵电机利用冷冻电房备用回路进行改造，具体视现场情况确定，施工单位施工前须提前与电仪部门联系，待电仪部门同意后方可施工。

3.新增控制电缆沿管廊现有低压电气桥架敷设至现场设备，具体接线须由电仪部门确定后方可施工，除图中云线标注区域外，其余桥架均为利旧，若现场桥架不满足使用要求或缺少，请及时与设计联系进行增补设计或增补材料。

4、桥架水平敷设时，接头设置在跨距的1/4左右处。水平走向的电缆每隔2米固定一下。当钢制电缆桥架直线段长度超过30m时应留有20mm补偿余量，其连接采用伸缩连接板。

5、桥架应可靠接地，与接地系统连接不少于2外，接地线采用25x4热镀锌扁钢沿电缆桥架侧板敷设，直线段每隔1米固定一次，转弯处增设固定点。每段桥架应至少有两点与接地线可靠连接。桥架之间须采用6mm 的BVR跨接线可靠跨接，每段

跨接点不少于2处，跨接线建议采用两端紫铜端子压接的成品;桥架、托盘及槽盒全长不大于30m时，不应少于2处于保护导体可靠连接；全厂大于30m时，每隔20m-30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地，桥架接地做法参见

04D701-3第86页。

6、桥架具体位置可在实际安装中做相应调整，并应保证桥架与管道、普通桥架之间的最小距离满足22D701-3的要求。

7、不同用途及电压等级的线缆沿桥架或电缆沟敷设时应用金属隔板相互隔开;现场新增管架须可靠接地，接地点不少于4处。

8.凡与施工有关而又未说明之处，参见国家、地方标准图集施工，或与设计院协商解决。本工程所选设备、材料必须具有国家级检测中心的检测合格证书（3C认证）；必须满足与产品相关的国家标准供电产品、消防及防雷产品应具有入网许可
证。
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DWG NO.
 版 本
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施工图

/

江苏索普化工股份有限公司
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2025

2025.02.19

2025.02.19
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冷冻站

(冷水机组)控制室及分析室

一氧化碳车间

气 柜

空分装置

#9

变电所
一氧化碳车间  压缩厂房

原醋酸装置控制室

12.00

一氧化碳车间  

压缩厂房

压缩厂房

一氧化碳车间  

11.650

再沸器

贫液初冷器脱水塔再沸器

1/10B

E31419

再生塔

E31417E31404A

1/11B 2/11B

贫液终冷器

E31418

脱水塔再沸器

88

成品塔再沸器

E31407

脱水塔

T31402

991/6B

蒸馏塔煮沸器

E31801

丙酸塔再沸器

E31803

成品塔

T31403

上

J

1/4B

+3.00

上

1/5B

13

C

10

A

11 12

除盐水贮槽

V31310

除盐水输送泵

P31306A.B MM

M MM

密封液泵

P31601A、B

M

M

碘甲烷泵

M

P31413A、B
贫液泵

M M

P31412A、B
富液泵

180°

V31302

催化剂中间贮槽

M

A

180°M

催化剂循环泵

P31302B

P31302A

催化剂循环泵

催化剂循环泵

上

P31302C

上

排液收集槽

V31307
M

冷凝液闪蒸罐M

1/11A

上

EL+0.800

1/10A

M

S31306

C

8

C,D

9

M M

NP8

成品塔进料泵

P31405A、B

A NP7a
A

D

NP7b

6

-+3.00

+3.00

7

NP8

NP7

脱水塔进料泵

P31403A.B

M M M

MM

P31408A.B

粗酸泵

P31404A、B

脱水塔回流泵
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PV
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FT
34102

PS12

34101a
LV

M
M

M
M

MB

P1

A

C
V2V1

M
M

14
.0

0

28.0014.50

20
.0

0

33.0030.00

冷
冻

电
房

三
期

机
柜

间

10＃变电所
醋酸三期

MM

M M

冷凝水泵
34104A/B

3#冷凝水贮槽
V34103

冷凝液泵
P-901A/B

冷凝液罐
V-901

P-34104A-C2

P-34104B-C2

P-901A-C2

P-901B-C2

沿仪表桥架敷设

P-34104A-C2

P-34104B-C2

P-901A-C2

P-901B-C2

沿仪表桥架敷设

说明：

1.经与业主沟通，本项目新增的冷凝水泵P-34104A/B及冷凝液泵P-901A/B的DCS控制部分接入原醋酸装置控制室的醋酸三期机柜间，控制电缆采用现场现有的仪表桥架敷设。若现场桥架不满足使用要求或缺少，请及时与设计联系进行增补

设计或增补材料。

2、桥架水平敷设时，接头设置在跨距的1/4左右处。水平走向的电缆每隔2米固定一下。当钢制电缆桥架直线段长度超过30m时应留有20mm补偿余量，其连接采用伸缩连接板。

3、桥架应可靠接地，与接地系统连接不少于2外，接地线采用25x4热镀锌扁钢沿电缆桥架侧板敷设，直线段每隔1米固定一次，转弯处增设固定点。每段桥架应至少有两点与接地线可靠连接。桥架之间须采用6mm 的BVR跨接线可靠跨接，

每段跨接点不少于4处，跨接线建议采用两端紫铜端子压接的成品;桥架、托盘及槽盒全长不大于30m时，不应少于2处于保护导体可靠连接；全厂大于30m时，每隔20m-30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地，桥架接地做法

参见04D701-3第86页。

5、桥架具体位置可在实际安装中做相应调整，并应保证桥架与管道、普通桥架之间的最小距离满足22D701-3的要求。

6、不同用途及电压等级的线缆沿桥架或电缆沟敷设时应用金属隔板相互隔开;现场新增管架须可靠接地，接地点不少于4处。

7.凡与施工有关而又未说明之处，参见国家、地方标准图集施工，或与设计院协商解决。本工程所选设备、材料必须具有国家级检测中心的检测合格证书（3C认证）；必须满足与产品相关的国家标准供电产品、消防及防雷产品应具有入

网许可证。


