

关于质检中心大楼供暖系统改造延期评审的说明

股份公司质检中心大楼供暖系统改造，原定于 2025 年 7 月 24 日 14:00 评审，截止 7 月 24 日 14:00 只收到 2 家单位报价，现申请延长公示期至 2025 年 7 月 31 日 14:00。

供应保障部
二〇二五年七月二十四日