
江苏兴普物贸有限公司

比选文书
我公司现采用自主公开采购的方式选定供应商，欢迎具有相关资质的厂商前来报价。
一、采购概况
（一）项目名称： 20250805兴普物贸办公楼及船厂码头现场二层楼办公环境改善 ；
（二）施工时间：合同签订且采购方具备施工条件后60个自然日内完成 ；

（三）施工地点：  江苏兴普物贸有限公司办公楼及船厂码头现场二层楼   ；
（四）报价截止时间：2025年9月2日上午10:00；
（五）评审时间：2025年9月2日上午10:00；
（六）评审地点：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司210；

（七）中选公示：中选信息将于评审后在江苏索普集团官网公示，请各报价人登录http://www.sopo.com.cn/查询。
二、采购内容
（一）标的物内容    

兴普物贸办公楼及船厂码头现场二层楼办公环境改善 
（二）技术要求
1.工作量清单

具体详见报价清单，此工作量仅供报价方参考，最终工作量按实结算。希望报价单位结合现场踏勘情况，认真计算，合理报价。
2.承包方式：包工、包料。

3.施工涉及到动火作业等，须审批危险作业票证，希望中选单位认真计算，合理报价。
4.施工所需吊车、叉车及其它机械辅助设施须在符合安全规范及安全性能的前提下由中选方自行解决，其它在施工中任何可能发生的费用，如拆除费、赶工加班费、设备材料保管费、短途运输搬运费、施工垃圾清理费、围挡搭设费、办公室内部家具拆装费等都应包含在报价总价中。
5.工程报价为含税价，请注明税率。

6.如涉及防爆区域作业，中选单位应使用具备防爆功能的工器具。

7.工作量清单中材料的最终尺寸、颜色、型号、环保等级需甲方签字确认方可进场。
8.质保期，本项目验收合格之日起  2 年。

9.质量要求及技术标准：《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2024；《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013；《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2024。

10.本次报价不得超过80万元，否则作为无效报价处理。
三、报价人资质与要求
（一）报价人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质;

（二）其他资质要求：

1.报价时需提供企业法人营业执照（三证合一）；建筑业企业资质证书：建筑工程施工总承包或建筑装修装饰工程专业承包三级以上（含三级）；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（详见附件2）、法人授权委托书（详见附件3）、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见附件4）（以上资格证明文件均可提供复印件，但需加盖公章。注：在采购单位1年内有同类型业绩且以上资格证明文件均合法有效的企业可不提供以上资格证明文件）。

确定中选后，在签订合同前，需提供一般纳税人证明材料、承包单位与派遣作业人员的劳务合同或劳动合同、作业人员工伤保险证明或人身意外伤害保险缴纳证明。根据施工工期要求，至少提供本单位2位工人的缴纳证明，同时须提供本公司安全生产责任险缴纳证明。现场配备1名专职安全员，具有专职安全员证书，负责现场安全文明施工(以上资格证明证件均可提供复印件，但需加盖公章)。

2.中选单位与采购单位签订合同时，须按照海纳川相关安全管理规定签订或提供《外包项目(工程)安全生产管理协议书》并依照《海纳川承包商安全环保管理制度》管理（详见附件6）；施工前，采购方应按《生产经营单位安全生产培训规范》(DB32/4530-2023)对成交方施工人员进行培训和考试(培训时间：3天），考试合格人员，方能赴属地办理作业票证进行作业。

3.作业过程中，若涉及特种作业（如登高等）的需提供相应的特种作业证，必须人证一致，且在有效期内。

4.不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人中选。

5.报价人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后8小时内必须给予回复，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导。

6.报价人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由成交人承担一切后果，采购人不承担任何责任。

（三）其他要求：
1.本项目报价保证金2万元整，请报价方按以下方式及时缴纳报价保证金，作为其报价文件的组成部分：

（1）报价保证金的形式：银行汇票、网银转账、电汇等。

（2）报价保证金的递交截止时间：报价文件递交截止时间前，以到账时间为准。

（3）报价保证金帐户信息（提交时注明项目名称及单位名称）：

单位名称：江苏兴普物贸有限公司
开户银行：江苏银行镇江分行营业部

帐    号：70010188000132863
特别提醒：请各报价人注意银行转账时间差，及时缴纳报价保证金。银行汇款方式的汇款附言（或银行摘要）项目名称及单位名称。因附言信息有误导致保证金无法查询的，由报价人自行承担后果。  

2.报价人不按以上要求提交报价保证金的，其报价文件作无效处理。

3.中选后次月内向未中选的报价人退还保证金；采购方与中选方签订合同并缴纳安全风险抵押金后次月内向成交人退还报价保证金。报价人逾期未来退还报价保证金的，采购人将不支付资金占用费。

4.有下列情形之一的，报价保证金将不予退还： 

（1）报价人在规定的报价有效期内撤销报价文件或中途退出报价活动；

（2）成交人在中选后，无正当理由拒签合同协议书或在签订合同时提出附加条件的；  

（3）报价人以他人名义报价、串通报价、提交虚假材料、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中选的。  

四、现场踏勘

（一）报价人须在报价截止日前联系采购方技术联系人（工作日），对实地进行踏勘，采购方将做好踏勘记录（附件5：现场踏勘证明书）。

（二）现场踏勘后对报价人所提问题的澄清（如果有），采购方在报价截止时间前1天，以书面形式通知所有报名的报价人。该澄清内容为比选文件的组成部分。本项目由于施工环境的复杂性，报价人应认真踏勘并承担踏勘不实所产生的一切后果。

（三）不参加现场踏勘的报价人（以踏勘证明书为准，需双方签字确认），若踏勘证明书无该单位书面记录，其比选文件将不被接受。

（四）报价人必须参加现场踏勘，否则判为无效报价，本次现场踏勘方式为非集中踏勘，报价截止日前均可联系采购方技术联系人（工作日）现场踏勘。
（五）凡来我公司现场踏勘人员需按照我公司的相关规定进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。

五、报价
（一）报价方式：报价为含增值税送到价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票；
（二）付款方式：项目竣工验收合格后，成交方根据采购方提供的审计认定单价格开具增值税专用发票，采购方收到发票后60日内付款90%，剩余10%贰年无质量问题后支付，所有付款以银行承兑方式付款。（如报价人不接受采购人提出的付款方式，可在报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评审时作为参考。报价为含税价，请注明税率。）如付款方式涉及到预付款，报价人必须在报价文件中提供评审前3个月内中国人民银行征信中心出具的企业信用报告并加盖企业公章。
（三）竣工结算按实际工作量结算，按2014 年《江苏省安装工程计价表》，《江苏省建筑与装饰工程计价表（2014年版）》、《江苏省建设工程费用定额（2014年）》苏建价[2014]299号。主、辅价格按照镇江市当期造价信息价计价。如当期信息价没有的，以甲方核定的为准。甲方委托索普集团审计部进行审计，除本合同特别约定的外，其余参照索普集团相关规定执行。

（四）本项目报价通过线下方式进行：

采用线下报价应将报价书及相关资料以密封袋形式送达并加盖公章；在密封袋封面上需注明报价项目名称、报价方名称、联系人、联系电话等；并要求在报价截止时间之前送达，逾期将作为无效报价处理。
（五）采用线下报价的，报价文件请密封邮寄：

公司：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司审计风控部

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号

邮编：212006

收件人：杨雨琦

联系电话：13952943464
（六）凡对比选文书条款有疑义的，请在评审前按以下方式联系：

联系单位：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

    地址：江苏省镇江市京口区求索路66号，邮编：212006

采购部门联系人：孙古扬，电话：13655293825 
评审流程：

（一）评审
本项目由采购人组织评审小组负责评审工作，对各供应商报价进行评审，确定最终成交人。

1.请各供应商保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系确认比选文书中的相关信息，报价人必须及时回复评审过程中采购人提出的问题，合理解释报价文件与比选文书的偏离。如评审小组在评审现场10分钟内电话联系不上报价人，且报价文件与比选文书的偏离影响中选结果，则视为报价人主动放弃本项目报价，评审结束后不再接受报价人的任何解释。

2.评审小组不得泄露各供应商的报价。   
（二）评定
1.综合

采取综合评审方法进行打分，具体按价格得分、技术得分、商务得分（得分比例根据货物内容确定）三个方面进行评审，并按综合得分由高到低顺序推选一名成交人。

2.通用（本次采用该种评审方式）
 在能够满足采购人技术要求及供货期要求的供应商中选择总价最低的一家供应商作为成交人。
（三）询价废止及无效报价

1.采购人如发现询比价过程中有串通报价、陪同报价等扰乱采购人经营秩序的恶劣情况，经采购人评审小组评定可作询价废止处理，并可将相关供应商列入供应商负面清单，一年内不再接受参与报价工作。
2.凡报价人不具备采购人明确要求资质的，或报价文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合采购人有关要求的问题，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。

3.报价人应如实提供符合市场规律和自身成本的合理报价。如果报价人的报价与市场价格明显偏离并因此影响了采购活动的公正合理性，损害了采购人的正当利益，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。
 六、其他注意事项：
（一）未经采购人允许,报价人不得以任何方式将本项目分包给第三方，否则按本合同总价的10%作为违约金，同时采购人有权终止本合同。　　

（二）成交人中选以后应严格按照比选文书约定与采购方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对成交人所有违背比选文书及合同约定的行为，采购人均可持续保留与成交方中止合作的一切权利。

（三）对需检验的品种，经采购人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的成交人如出现三次产品质量不合格的情况，视为成交人无能力保障产品质量，采购人有权终止此次采购合同的执行。

（四）如因报价人不能正常履约，对采购人生产经营活动造成影响的，报价人除承担合同总价20%的违约金外，由此产生的营运损失由报价人另行承担。

（五）因报价人原因，工作不能按比选文书规定的期限完成，违约金从本项目款中扣除，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除，不足部分由报价人另行支付（如有异议请在报价时注明）。不能在规定的期限完成本项目，延期20日内（含20天），采购人有权解除合同，并按合同总额20%追究报价人违约责任（如有异议请在报价时注明）。因报价人违约给采购人造成的损失违约金不足以弥补的，由报价人另行补足。
（六）报价人项目完成后，经验收不合格的，采购人可选择以下处理方式：

1.采购人选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由报价人全部承担，且需在采购人第一次验收不合格之日起1日内完成，逾期未完成的，违约责任参照（五）执行。如果出现两次验收不合格的情况，采购人有权解除合同，并有权要求报价人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。报价人造成的损失违约金不足以弥补的，由报价人另行补足。

2.采购人选择解除合同的，报价人需无条件返还本项目采购人提供的所有物品，并按采购人要求的时间运输至采购人指定地点，采购人有权要求报价人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。

3.因报价人的项目质量、逾期完成等原因给采购人造成直接和间接经济损失的，由报价人承担全部责任（如有异议请在报价时注明）。

（七）成交人应严格按照比选文书约定与采购方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对成交人所有违背比选文书及合同约定的行为，采购人均可持续保留与成交方中止合作的一切权利。　

（八）报价人在中选后无正当理由不与采购人签订合同的，将承担违约责任，列入采购人供应商负面清单。

（九）报价人应详细阅读本招比选文书，参与报价即视为对本招比选文书所列之条款均表示接受。

（十）采购人对违反约定的报价人或成交人将按《镇江

海纳川采购管理规定》中供应商管理对报价人进行管理考核（详见附件1）。

（十一）外协作业人员需先进行安全教育培训。

（十二）本次采购为企业自主公开采购，属生产经营性商务行为，解释权归镇江海纳川物流产业发展有限责任公司所有。

报价函

镇江海纳川物流产业发展有限责任公司：

报价单位全称：          ；授权全权代表姓名：       为全权代表，参加贵方组织的采购有关活动，并对该项目进行报价。

一、报价项目的总报价（含税）为​            (大写）元人民币人民币；税率       %。
二、报价格式

	拆改项目
	
	合价（元）

	
	项目名称
	单位
	数量
	工艺做法/材料说明
	

	1
	墙体拆除
	平米
	30.0
	1.承重墙严禁拆除；
2.人工、机械费用、清理费用；
3.建筑垃圾装袋。
	

	2
	地砖拆除
	米
	33.0
	1.人工、机械费用、清理费用；
2.建筑垃圾装袋。
	

	3
	墙砖拆除
	平米
	95.0
	1.人工、机械费用、清理费用；
2.建筑垃圾装袋。
	

	4
	木制品拆除
	项
	1.0
	1.人工、机械费用、清理费用；
2.建筑垃圾装袋。
	

	5
	木工板隔墙
	平米
	93.0
	1.人工费，材料费（三层办公室齐梁隔墙）。
	

	6
	垃圾外运
	车
	5.0
	1.人工费，材料费。
	

	7
	空调移机及外部线路整改等事项
	项
	1
	1.人工费，材料费。具体施工要求按照现场踏勘为准。
	

	一层-会议室
	
	合价（元）

	
	项目名称
	单位
	数量
	工艺做法/材料说明
	

	1
	地砖铺设
	平米
	29.1
	1.地砖：800*800地砖；
	

	2
	门槛石铺设
	米
	1.0
	1.水泥、黄沙、人工，门槛石。
	

	3
	石膏板吊顶
	平米
	29.0
	1.石膏板造型吊顶；
2.轻钢龙骨及木方，9.5mm石膏板饰面自攻螺丝固定；
3.石膏板之间留5~8mm接缝。
	

	4
	窗帘盒
	米
	3.8
	1.木工板基层，石膏板封面。
	

	5
	顶面基层处理
	平米
	29.1
	1.成品腻子；
2.打磨平整，阴、阳角顺直。
	

	6
	顶面乳胶漆
	平米
	29.1
	1.漆面无明显凹凸感、刷纹和流坠，无漏刷、泛色；
	

	7
	墙面护墙板
	平米
	97.7
	1.欧松板打底；（材料为多层实木，厚度为9mm,打底为12mm，环保等级E0）
2.饰面板封面。
	

	8
	美缝
	平米
	29.1
	1.美缝剂（真瓷胶）。
	

	9
	木门
	樘
	1.0
	1.实木复合烤（干）漆门。（材质为实木复合，木头填充80%，门厚48mm）
	

	10
	隐形门
	樘
	1.0
	1.实木复合隐形门。
	

	11
	筒灯
	个
	10.0
	1.5w暖白光筒灯。
	

	12
	开关插座
	个
	10.0
	1.开关面板，插座面板。
	

	13
	矿棉板吊顶
	平米
	6.0
	1.600*600矿棉板吊顶。
	

	14
	矿棉板吊顶灯
	个
	2.0
	1.矿棉板吊顶灯。
	

	15
	线性灯轨道
	米
	14.0
	1.线性轨道。
	

	16
	线性灯
	个
	8.0
	1.线性灯。
	

	17
	灯带
	个
	18.0
	1.灯带及变压器。
	

	一层-过道楼梯
	
	合价（元）

	1
	顶面基层处理
	平米
	35.0
	1.成品腻子；
2.打磨平整，阴、阳角顺直。
	

	2
	顶面乳胶漆
	平米
	35.0
	1.漆面无明显凹凸感、刷纹和流坠，无漏刷、泛色；
	

	3
	墙面基层处理
	平米
	150.0
	1.成品腻子；
2.打磨平整，阴、阳角顺直。
	

	4
	墙面乳胶漆
	平米
	150.0
	1.漆面无明显凹凸感、刷纹和流坠，无漏刷、泛色；
	

	5
	塑胶地板
	平米
	30.0
	1.塑胶地板。
	

	6
	吸顶灯
	个
	5.0
	1.吸顶灯。
	

	7
	踢脚线
	米
	20.0
	1.金属踢脚线。
	

	8
	窗台石
	米
	14.0
	1.水泥、黄沙、人工，窗台石。
	

	9
	墙面瓷砖铺设
	平米
	50.0
	1.墙砖：800*800墙砖；
	

	一层-男卫生间
	
	合价（元）

	
	项目名称
	单位
	数量
	工艺做法/材料说明
	

	1
	地砖铺设
	平米
	10.9
	1.地砖：400*400地砖；
	

	2
	门槛石铺设
	米
	1.0
	1.按实际计算，水泥、黄沙、人工，不含主材。
	

	3
	墙砖铺设
	平米
	39.9
	1.墙砖：400*800瓷片/瓷砖；
	

	4
	墙面粉平
	平米
	39.9
	1.人工费；
2.水泥黄沙材料。
	

	5
	蹲便地面抬高
	平米
	3.8
	1.人工费；
2.水泥黄沙红砖材料。
	

	6
	地面防水处理
	平米
	10.9
	1.柔性防水；
2.下水管道、阴角处重点防水。
	

	7
	墙面防水处理
	平米
	31.9
	1.刚性防水。
	

	8
	美缝
	平米
	50.8
	1.美缝剂（真瓷胶）。
	

	9
	卫生间门
	樘
	1.0
	1.钛镁合金平开门及门套。
	

	10
	台盆柜
	套
	1.0
	1.成品双台盆柜。
	

	11
	小便斗
	套
	2.0
	1.成品小便斗。
	

	12
	小便斗隔断
	套
	2.0
	1.成品小便斗隔断。
	

	13
	蹲便器
	套
	2.0
	1.成品蹲便器。
	

	14
	蹲便器隔断
	平米
	11.4
	1.定制蹲便器隔断。
	

	15
	小五金件
	套
	1.0
	1.成品小五金件。
	

	16
	矿棉板吊顶
	平米
	10.9
	1.600*600矿棉板吊顶。
	

	17
	矿棉板吊顶灯
	个
	2.0
	1.矿棉板吊顶灯。
	

	18
	拖把池
	套
	1.0
	1.成品。
	

	二层-办公室1
	
	合价（元）

	
	项目名称
	单位
	数量
	工艺做法/材料说明
	

	1
	地板铺设
	平米
	28.3
	1.三层实木地板，环保等级E0级。
	

	2
	门槛石铺设
	米
	1.0
	1.水泥、黄沙、人工，门槛石。
	

	3
	墙面护墙板
	平米
	75.0
	1.欧松板打底；（材料为多层实木，厚度为9mm,打底为12mm，环保等级E0）
2.饰面板封面。
	

	4
	木门
	樘
	1.0
	1.实木复合烤（干）漆门。（材质为实木复合，木头填充80%，门厚48mm）
	

	5
	开关插座
	个
	12.0
	1.开关面板，插座面板。
	

	6
	矿棉板吊顶
	平米
	28.3
	1.600*600矿棉板吊顶。
	

	7
	矿棉板吊顶灯
	个
	8.0
	1.矿棉板吊顶灯。
	

	二层-办公室2
	
	合价（元）

	
	项目名称
	单位
	数量
	工艺做法/材料说明
	

	1
	地板铺设
	平米
	22.2
	1.三层实木地板，环保等级EO级。
	

	2
	门槛石铺设
	米
	1.0
	1.水泥、黄沙、人工，门槛石。
	

	3
	墙面护墙板
	平米
	63.3
	1.欧松板打底；（材料为多层实木，厚度为9mm,打底为12mm，环保等级E0）
2.饰面板封面。
	

	4
	木门
	樘
	1.0
	1.实木复合烤（干）漆门。（材质为实木复合，木头填充80%，门厚48mm）
	

	5
	开关插座
	个
	12.0
	1.开关面板，插座面板。
	

	6
	矿棉板吊顶
	平米
	22.2
	1.600*600矿棉板吊顶。
	

	7
	矿棉板吊顶灯
	个
	6.0
	1.矿棉板吊顶灯。
	

	二层-办公室3
	
	合价（元）

	
	项目名称
	单位
	数量
	工艺做法/材料说明
	

	1
	地板铺设
	平米
	22.2
	1.三层实木地板，环保等级EO级。
	

	2
	门槛石铺设
	米
	1.0
	1.水泥、黄沙、人工，门槛石。
	

	3
	墙面护墙板
	平米
	63.3
	1.欧松板打底；（材料为多层实木，厚度为9mm,打底为12mm，环保等级E0）
2.饰面板封面。
	

	4
	木门
	樘
	1.0
	1.实木复合烤（干）漆门。（材质为实木复合，木头填充80%，门厚48mm）
	

	5
	开关插座
	个
	12.0
	1.开关面板，插座面板。
	

	6
	矿棉板吊顶
	平米
	22.2
	1.600*600矿棉板吊顶。
	

	7
	矿棉板吊顶灯
	个
	6.0
	1.矿棉板吊顶灯。
	

	二层-办公室4
	
	合价（元）

	
	项目名称
	单位
	数量
	工艺做法/材料说明
	

	1
	地板铺设
	平米
	22.2
	1.三层实木地板，环保等级EO级。
	

	2
	门槛石铺设
	米
	1.0
	1.水泥、黄沙、人工，门槛石。
	

	3
	墙面护墙板
	平米
	63.3
	1.欧松板打底；（材料为多层实木，厚度为9mm,打底为12mm，环保等级E0）
2.饰面板封面。
	

	4
	木门
	樘
	1.0
	1.实木复合烤（干）漆门。（材质为实木复合，木头填充80%，门厚48mm）
	

	5
	开关插座
	个
	12.0
	1.开关面板，插座面板。
	

	6
	矿棉板吊顶
	平米
	22.2
	1.600*600矿棉板吊顶。
	

	7
	矿棉板吊顶灯
	个
	6.0
	1.矿棉板吊顶灯。
	

	二层-办公室5
	
	合价（元）

	
	项目名称
	单位
	数量
	工艺做法/材料说明
	

	1
	地板铺设
	平米
	22.2
	1.三层实木地板，环保等级EO级。
	

	2
	门槛石铺设
	米
	1.0
	1.水泥、黄沙、人工，门槛石。
	

	3
	墙面护墙板
	平米
	63.3
	1.欧松板打底；（材料为多层实木，厚度为9mm,打底为12mm，环保等级E0）
2.饰面板封面。
	

	4
	木门
	樘
	1.0
	1.实木复合烤（干）漆门。（材质为实木复合，木头填充80%，门厚48mm）
	

	5
	开关插座
	个
	12.0
	1.开关面板，插座面板。
	

	6
	矿棉板吊顶
	平米
	22.2
	1.600*600矿棉板吊顶。
	

	7
	矿棉板吊顶灯
	个
	6.0
	1.矿棉板吊顶灯。
	

	二层-办公室6
	
	合价（元）

	
	项目名称
	单位
	数量
	工艺做法/材料说明
	

	1
	地板铺设
	平米
	22.2
	1.三层实木地板，环保等级EO级。
	

	2
	门槛石铺设
	米
	1.0
	1.水泥、黄沙、人工，门槛石。
	

	3
	墙面护墙板
	平米
	63.3
	1.欧松板打底；（材料为多层实木，厚度为9mm,打底为12mm，环保等级E0）
2.饰面板封面。
	

	4
	木门
	樘
	1.0
	1.实木复合烤（干）漆门。（材质为实木复合，木头填充80%，门厚48mm）
	

	5
	开关插座
	个
	12.0
	1.开关面板，插座面板。
	

	6
	矿棉板吊顶
	平米
	22.2
	1.600*600矿棉板吊顶。
	

	7
	矿棉板吊顶灯
	个
	6.0
	1.矿棉板吊顶灯。
	

	二层-办公室7
	
	合价（元）

	
	项目名称
	单位
	数量
	工艺做法/材料说明
	

	1
	地板铺设
	平米
	22.2
	1.三层实木地板，环保等级EO级。
	

	2
	门槛石铺设
	米
	1.0
	1.水泥、黄沙、人工，门槛石。
	

	3
	墙面护墙板
	平米
	63.3
	1.欧松板打底；（材料为多层实木，厚度为9mm,打底为12mm，环保等级E0）
2.饰面板封面。
	

	4
	木门
	樘
	1.0
	1.实木复合烤（干）漆门。（材质为实木复合，木头填充80%，门厚48mm）
	

	5
	开关插座
	个
	12.0
	1.开关面板，插座面板。
	

	6
	矿棉板吊顶
	平米
	22.2
	1.600*600矿棉板吊顶。
	

	7
	矿棉板吊顶灯
	个
	6.0
	1.矿棉板吊顶灯。
	

	二层-办公室8
	
	合价（元）

	
	项目名称
	单位
	数量
	工艺做法/材料说明
	

	1
	地板铺设
	平米
	22.2
	1.三层实木地板，环保等级EO级。
	

	2
	门槛石铺设
	米
	1.0
	1.水泥、黄沙、人工，门槛石。
	

	3
	墙面护墙板
	平米
	63.3
	1.欧松板打底；（材料为多层实木，厚度为9mm,打底为12mm，环保等级E0）
2.饰面板封面。
	

	4
	木门
	樘
	1.0
	1.实木复合烤（干）漆门。（材质为实木复合，木头填充80%，门厚48mm）
	

	5
	开关插座
	个
	12.0
	1.开关面板，插座面板。
	

	6
	矿棉板吊顶
	平米
	22.2
	1.600*600矿棉板吊顶。
	

	7
	矿棉板吊顶灯
	个
	6.0
	1.矿棉板吊顶灯。
	

	二层-办公室9
	
	合价（元）

	
	项目名称
	单位
	数量
	工艺做法/材料说明
	

	1
	地板铺设
	平米
	22.2
	1.三层实木地板，环保等级EO级。
	

	2
	门槛石铺设
	米
	1.0
	1.水泥、黄沙、人工，门槛石。
	

	3
	墙面护墙板
	平米
	63.3
	1.欧松板打底；（材料为多层实木，厚度为9mm,打底为12mm，环保等级E0）
2.饰面板封面。
	

	4
	木门
	樘
	1.0
	1.实木复合烤（干）漆门。（材质为实木复合，木头填充80%，门厚48mm）
	

	5
	开关插座
	个
	12.0
	1.开关面板，插座面板。
	

	6
	矿棉板吊顶
	平米
	22.2
	1.600*600矿棉板吊顶。
	

	7
	矿棉板吊顶灯
	个
	6.0
	1.矿棉板吊顶灯。
	

	二层-办公室10
	
	合价（元）

	
	项目名称
	单位
	数量
	工艺做法/材料说明
	

	1
	地板铺设
	平米
	28.3
	1.三层实木地板，环保等级EO级。
	

	2
	门槛石铺设
	米
	1.0
	1.水泥、黄沙、人工，门槛石。
	

	3
	墙面护墙板
	平米
	75.0
	1.欧松板打底；（材料为多层实木，厚度为9mm,打底为12mm，环保等级E0）
2.饰面板封面。
	

	4
	木门
	樘
	1.0
	1.实木复合烤（干）漆门。（材质为实木复合，木头填充80%，门厚48mm）
	

	5
	开关插座
	个
	12.0
	1.开关面板，插座面板。
	

	6
	矿棉板吊顶
	平米
	28.3
	1.600*600矿棉板吊顶。
	

	7
	矿棉板吊顶灯
	个
	8.0
	1.矿棉板吊顶灯。
	

	二层-女卫生间
	
	合价（元）

	
	项目名称
	单位
	数量
	工艺做法/材料说明
	

	1
	地砖铺设
	平米
	10.9
	1.地砖：400*400地砖；
	

	2
	门槛石铺设
	米
	1.0
	1.按实际计算，水泥、黄沙、人工，不含主材。
	

	3
	门边基础
	个
	1.0
	1.人工及材料。
	

	4
	墙砖铺设
	平米
	39.9
	1.墙砖：400*800瓷片/瓷砖；
	

	5
	墙砖倒角
	项
	1.0
	1.人工打磨。
	

	6
	墙面粉平
	平米
	39.9
	1.人工费；
2.水泥黄沙材料。
	

	7
	蹲便地面抬高
	平米
	3.8
	1.人工费；
2.水泥黄沙红砖材料。
	

	8
	地面防水处理
	平米
	10.9
	1.柔性防水；
2.下水管道、阴角处重点防水。
	

	9
	墙面防水处理
	平米
	31.9
	1.刚性防水。
	

	10
	美缝
	平米
	50.8
	1.美缝剂（真瓷胶）。
	

	11
	卫生间门
	樘
	1.0
	1.钛镁合金平开门及门套。
	

	12
	台盆柜
	套
	1.0
	1.成品双台盆柜。
	

	13
	蹲便器
	套
	3.0
	1.成品蹲便器。
	

	14
	蹲便器隔断
	平米
	11.4
	1.定制蹲便器隔断。
	

	15
	矿棉板吊顶
	平米
	10.9
	1.600*600矿棉板吊顶。
	

	16
	矿棉板吊顶灯
	个
	2.0
	1.矿棉板吊顶灯。
	

	17
	拖把池
	套
	1.0
	1.成品。
	

	二层-过道楼梯间
	
	合价（元）

	
	项目名称
	单位
	数量
	工艺做法/材料说明
	

	1
	顶面基层处理
	平米
	75.0
	1.成品腻子；
2.打磨平整，阴、阳角顺直。
	

	2
	顶面乳胶漆
	平米
	75.0
	1.漆面无明显凹凸感、刷纹和流坠，无漏刷、泛色；
	

	3
	墙砖铺设
	平米
	55.0
	1.墙砖：800*800墙砖；
	

	4
	墙面基层处理
	平米
	154.0
	1.成品腻子；
2.打磨平整，阴、阳角顺直。
	

	5
	墙面乳胶漆
	平米
	154.0
	1.漆面无明显凹凸感、刷纹和流坠，无漏刷、泛色；
	

	6
	塑胶地板
	平米
	59.0
	1.塑胶地板。
	

	7
	吸顶灯
	个
	9.0
	1.吸顶灯。
	

	8
	踢脚线
	米
	74.6
	1.金属踢脚线。
	

	9
	窗台石
	米
	28.0
	1.水泥、黄沙、人工，窗台石。
	

	三层-接待室
	
	合价（元）

	
	项目名称
	单位
	数量
	工艺做法/材料说明
	

	1
	地板铺设
	平米
	28.3
	1.三层实木地板，环保等级EO级。
	

	2
	门槛石铺设
	米
	1.0
	1.水泥、黄沙、人工，门槛石。
	

	3
	石膏板吊顶
	平米
	28.3
	1.石膏板造型吊顶；
2.轻钢龙骨及木方，9.5mm石膏板饰面自攻螺丝固定；
3.石膏板之间留5~8mm接缝。
	

	4
	软膜天花
	平米
	15.0
	1.软膜天花吊顶
	

	5
	墙面护墙板
	平米
	71.4
	1.欧松板打底；（材料为多层实木，厚度为9mm,打底为12mm，环保等级E0）
2.饰面板封面。
	

	6
	踢脚线
	米
	23.8
	1.实木踢脚线。
	

	7
	木门
	樘
	1.0
	1.实木复合烤（干）漆门。（材质为实木复合，木头填充80%，门厚48mm）
	

	8
	开关插座
	个
	6.0
	1.开关面板，插座面板。
	

	9
	灯带
	个
	18.0
	1.灯带及变压器。
	

	三层-办公室1
	
	合价（元）

	
	项目名称
	单位
	数量
	工艺做法/材料说明
	

	1
	地板铺设
	平米
	22.2
	1.三层实木地板，环保等级EO级。
	

	2
	门槛石铺设
	米
	1.0
	1.水泥、黄沙、人工，门槛石。
	

	3
	墙面护墙板
	平米
	63.3
	1.欧松板打底；（材料为多层实木，厚度为9mm,打底为12mm，环保等级E0）
2.饰面板封面。
	

	4
	木门
	樘
	1.0
	1.实木复合烤（干）漆门。（材质为实木复合，木头填充80%，门厚48mm）
	

	5
	开关插座
	个
	12.0
	1.开关面板，插座面板。
	

	6
	矿棉板吊顶
	平米
	22.2
	1.600*600矿棉板吊顶。
	

	7
	矿棉板吊顶灯
	个
	6.0
	1.矿棉板吊顶灯。
	

	三层-办公室2
	
	合价（元）

	
	项目名称
	单位
	数量
	工艺做法/材料说明
	

	1
	地板铺设
	平米
	22.2
	1.三层实木地板，环保等级EO级。
	

	2
	门槛石铺设
	米
	1.0
	1.水泥、黄沙、人工，门槛石。
	

	3
	墙面护墙板
	平米
	63.3
	1.欧松板打底；（材料为多层实木，厚度为9mm,打底为12mm，环保等级E0）
2.饰面板封面。
	

	4
	木门
	樘
	1.0
	1.实木复合烤（干）漆门。（材质为实木复合，木头填充80%，门厚48mm）
	

	5
	开关插座
	个
	12.0
	1.开关面板，插座面板。
	

	6
	矿棉板吊顶
	平米
	22.2
	1.600*600矿棉板吊顶。
	

	7
	矿棉板吊顶灯
	个
	6.0
	1.矿棉板吊顶灯。
	

	三层-办公室3
	
	合价（元）

	
	项目名称
	单位
	数量
	工艺做法/材料说明
	

	1
	地板铺设
	平米
	22.2
	1.三层实木地板，环保等级EO级。
	

	2
	门槛石铺设
	米
	1.0
	1.水泥、黄沙、人工，门槛石。
	

	3
	墙面护墙板
	平米
	63.3
	1.欧松板打底；（材料为多层实木，厚度为9mm,打底为12mm，环保等级E0）
2、饰面板封面。
	

	4
	木门
	樘
	1.0
	1.实木复合烤（干）漆门。（材质为实木复合，木头填充80%，门厚48mm）
	

	5
	开关插座
	个
	12.0
	1.开关面板，插座面板。
	

	6
	矿棉板吊顶
	平米
	22.2
	1.600*600矿棉板吊顶。
	

	7
	矿棉板吊顶灯
	个
	6.0
	1.矿棉板吊顶灯。
	

	三层-办公室4
	
	合价（元）

	
	项目名称
	单位
	数量
	工艺做法/材料说明
	

	1
	地板铺设
	平米
	22.2
	1.三层实木地板，环保等级EO级。
	

	2
	门槛石铺设
	米
	1.0
	1.水泥、黄沙、人工，门槛石。
	

	3
	墙面护墙板
	平米
	63.3
	1.欧松板打底；（材料为多层实木，厚度为9mm,打底为12mm，环保等级E0）
2.饰面板封面。
	

	4
	木门
	樘
	1.0
	1.实木复合烤（干）漆门。（材质为实木复合，木头填充80%，门厚48mm）
	

	5
	开关插座
	个
	12.0
	1.开关面板，插座面板。
	

	6
	矿棉板吊顶
	平米
	22.2
	1.600*600矿棉板吊顶。
	

	7
	矿棉板吊顶灯
	个
	6.0
	1.矿棉板吊顶灯。
	

	三层-办公室5
	
	合价（元）

	
	项目名称
	单位
	数量
	工艺做法/材料说明
	

	1
	地板铺设
	平米
	22.2
	1.三层实木地板，环保等级EO级。
	

	2
	门槛石铺设
	米
	1.0
	1.水泥、黄沙、人工，门槛石。
	

	3
	墙面护墙板
	平米
	63.3
	1.欧松板打底；（材料为多层实木，厚度为9mm,打底为12mm，环保等级E0）
2.饰面板封面。
	

	4
	木门
	樘
	1.0
	1.实木复合烤（干）漆门。（材质为实木复合，木头填充80%，门厚48mm）
	

	5
	开关插座
	个
	12.0
	1.开关面板，插座面板。
	

	6
	矿棉板吊顶
	平米
	22.2
	1.600*600矿棉板吊顶。
	

	7
	矿棉板吊顶灯
	个
	6.0
	1.矿棉板吊顶灯。
	

	三层-男卫生间
	
	合价（元）

	
	项目名称
	单位
	数量
	工艺做法/材料说明
	

	1
	地砖铺设
	平米
	10.9
	1.地砖：400*400地砖；
	

	2
	门槛石铺设
	米
	1.0
	1.按实际计算，水泥、黄沙、人工，不含主材。
	

	3
	墙砖铺设
	平米
	59.1
	1.墙砖：400*800瓷片/瓷砖；
	

	4
	墙面粉平
	平米
	59.1
	1.人工费；
2.水泥黄沙材料。
	

	5
	蹲便地面抬高
	平米
	2.2
	1.人工费；
2.水泥黄沙红砖材料。
	

	6
	地面防水处理
	平米
	10.9
	1.柔性防水；
2.下水管道、阴角处重点防水。
	

	7
	墙面防水处理
	平米
	47.3
	1.刚性防水。
	

	8
	美缝
	平米
	70.0
	1.美缝剂（真瓷胶）。
	

	9
	小便斗
	套
	2.0
	1.成品小便斗。
	

	10
	小便斗隔断
	套
	2.0
	1.成品小便斗隔断。
	

	11
	卫生间门
	樘
	1.0
	1.钛镁合金平开门及门套。
	

	12
	台盆柜
	套
	1.0
	1.成品台盆柜。
	

	13
	蹲便器
	套
	2.0
	1.成品蹲便器。
	

	14
	蹲便器隔断
	平米
	7.0
	1.定制蹲便器隔断。
	

	15
	矿棉板吊顶
	平米
	10.9
	1.600*600矿棉板吊顶。
	

	16
	矿棉板吊顶灯
	个
	2.0
	1.矿棉板吊顶灯。
	

	17
	拖把池
	套
	1.0
	1.成品。
	

	三层-过道楼梯间
	
	合价（元）

	
	项目名称
	单位
	数量
	工艺做法/材料说明
	

	1
	顶面基层处理
	平米
	47.0
	1.成品腻子；
2.打磨平整，阴、阳角顺直。
	

	2
	顶面乳胶漆
	平米
	47.0
	1.漆面无明显凹凸感、刷纹和流坠，无漏刷、泛色；
	

	3
	墙砖铺设
	平米
	55.0
	1.墙砖：800*800墙砖；
	

	4
	墙面基层处理
	平米
	154.0
	1.成品腻子；
2.打磨平整，阴、阳角顺直。
	

	5
	墙面乳胶漆
	平米
	154.0
	1.漆面无明显凹凸感、刷纹和流坠，无漏刷、泛色；
	

	6
	塑胶地板
	平米
	47.0
	1.塑胶地板。
	

	7
	吸顶灯
	个
	9.0
	1.吸顶灯。
	

	8
	踢脚线
	米
	74.6
	1.金属踢脚线。
	

	9
	窗台石
	米
	28.0
	1.水泥、黄沙、人工，窗台石。
	

	水电项目改造
	
	合价（元）

	
	项目名称
	单位
	数量
	工艺做法/材料说明
	

	1
	明管改暗管
	项
	1.0
	1.现有明装线管改暗管
	

	2
	水通卫生间
	间
	3.0
	1.按每间计算；
2.FPP-R6分管，直角接头。
	

	3
	厨阳卫下水局部改造
	间
	3.0
	1.户内下水管改造，人工及材料。
	

	门、窗
	
	合价（元）

	
	项目名称
	单位
	数量
	工艺做法/材料说明
	

	1
	一层-过道窗
	平方
	24
	1.断桥铝窗。
	

	2
	一层-卫生间窗
	平米
	1.5
	1.断桥铝窗，带纱窗。
	

	3
	一层-会议室窗
	平米
	2.0
	1.断桥铝窗，带纱窗，窗套。
	

	4
	二层-办公室1窗
	平米
	4.8
	1.断桥铝窗，带纱窗，窗套。
	

	5
	二层-办公室2窗
	平米
	2.0
	1.断桥铝窗，带纱窗，窗套。
	

	6
	二层-办公室3窗
	平米
	2.0
	1.断桥铝窗，带纱窗，窗套。
	

	7
	二层-办公室4窗
	平米
	2.0
	1.断桥铝窗，带纱窗，窗套。
	

	8
	二层-办公室5窗
	平米
	2.0
	1.断桥铝窗，带纱窗，窗套。
	

	9
	二层-办公室6窗
	平米
	2.0
	1.断桥铝窗，带纱窗，窗套。
	

	10
	二层-办公室7窗
	平米
	2.0
	1.断桥铝窗，带纱窗，窗套。
	

	11
	二层-办公室8窗
	平米
	2.0
	1.断桥铝窗，带纱窗，窗套。
	

	12
	二层-办公室9窗
	平米
	2.0
	1.断桥铝窗，带纱窗，窗套。
	

	13
	二层-办公室10窗
	平米
	4.8
	1.断桥铝窗，带纱窗，窗套。
	

	14
	二层-过道窗
	平米
	47.0
	1.断桥铝窗，带纱窗。
	

	15
	二层-卫生间窗
	平米
	1.5
	1.断桥铝窗，带纱窗，窗套。
	

	16
	三层-接待室窗
	平米
	4.8
	1.断桥铝窗，带纱窗，窗套。
	

	17
	三层-办公室1窗
	平米
	2.0
	1.断桥铝窗，带纱窗，窗套。
	

	18
	三层-办公室2窗
	平米
	2.0
	1.断桥铝窗，带纱窗，窗套。
	

	19
	三层-办公室3窗
	平米
	2.0
	1.断桥铝窗，带纱窗，窗套。
	

	20
	三层-办公室4窗
	平米
	2.0
	1.断桥铝窗，带纱窗，窗套。
	

	21
	三层-办公室5窗
	平米
	2.0
	1.断桥铝窗，带纱窗，窗套。
	

	22
	三层-办公室6窗
	平米
	2.0
	1.断桥铝窗，带纱窗，窗套。
	

	23
	三层-过道窗
	平米
	47.0
	1.断桥铝窗，带纱窗。
	

	24
	三层-卫生间窗
	平米
	1.5
	1.断桥铝窗，带纱窗。
	

	25
	三层办公室门更换
	樘
	4
	1.实木复合烤（干）漆门。（材质为实木复合，木头填充80%，门厚48mm）
	

	地址：船厂码头现场（四号门内）
	合价（元）

	
	项目名称
	单位
	数量
	工艺做法/材料说明
	

	1
	外墙出新
	项
	1.0
	具体施工详情按照现场踏勘为准。
	

	2
	防盗门
	套
	10.0
	具体施工详情按照现场踏勘为准。
	

	3
	两间房刷白
	间
	1.0
	具体施工详情按照现场踏勘为准。
	

	以上合计总价：


按报价格式进行填报，每格均需填报。

三、施工时间： 合同签订且采购方具备施工条件后60个自然日内完成 。
四、我方承诺遵守比选文书中的全部规定。

五、我方承诺中选后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务。

六、我方已详细审查全部比选文书，包括比选文书的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受比选文书所有条款。如果比选文书有相互矛盾之处，我方同意按采购方的解释处理。
七、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

八、报价单位其他说明情况：               
全权代表：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：

附件1
 供应商管理
 凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品等物资供应商以及运输服务商，只要资质证照齐全且满足我司采购要求，均视为我司合格供应商，参与我司组织的采购活动。
 供应商负面清单管理
（一）管理职责
1.使用部门：负责提供技术参数或提出服务要求，对采购物资或服务的质量进行验收。
2.采购部门：负责通过线上或线下途径不断开发有能力满足公司所需物资或服务的供应商，对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等维度作为筛选的依据进行资格初审，收集供应商资料并建立档案。
3.监管部门：负责对采购流程的合规性进行监督。
审计风控部负责归口公司采购负面清单，具体工作由海纳川各部室及直属单位共同承担。
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负面清单确定流程
 供应商积分管理
（一）供应商积分考核
合作供应商初始积分为40分，从供应商的供货质量、交货周期、售后服务、资质信誉等方面进行考核。使用部门、管理部门、采购部门均可书面提出考核建议。审计风控部组织相关参与评审部门根据本规定对供应商进行考核并建立供应商考核情况登记表（见附件3），根据扣分情况分为继续合作、限制合作及列入负面清单三种情形。考核记分周期为1年，自被考核当日起计满1年后，考核分自动清零。
1.继续合作供应商：考核扣分介于0～7分之间，为可继续合作的供应商。
2.限制合作供应商：考核扣分介于8～16分之间，为限制合作供应商。原辅材料采购3个月内、备品备件采购6个月内不接受该供应商报价。 
3.列入负面清单供应商：考核扣分高于16分或单项扣10分，列入负面清单供应商，1年内不接受该供应商报价。
（二）供应商考核方法
1.建筑施工方
（1）质量方面
①施工材料出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。
②施工材料存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。
③不能满足工程质量要求的，考核5-10分。
（2）工期方面
不能满足进度要求的，考核5-10分。
（3）安全方面
现场施工人员不服从采购方安全管理的，考核5-10分。
（4）售后方面
①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。
②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。
③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。
（5）资信方面
①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。
②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。
③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。
④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。
⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。
2.备品备件供应商
（1）质量方面
①所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。
②所供产品存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。
③所供产品质量问题导致设备故障，视严重程度单次扣5～10分。
（2）交货方面
①交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。
②交货时未按规定包装的，单次扣1分。
③不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣5～10分。
④交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5～10分。
（3）售后方面
①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。
②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。
③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。
（4）资信方面
①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。
②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。
③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。
④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。
⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。
⑥因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3～10分。
3.物流承运商
（1）车船要求方面
①必须做到证照齐全，即车船有行驶证、道路运输证、罐检报告，人员有驾驶证、资格证、押运证等，如不全单次扣2～5分。
②车船状况保持完好、设施齐全，发现缺损扣1～2分。
（2）计划完成方面
运输单位须按发货计划安排车船完成运输任务，否则单次扣2分。
（3）资信方面
①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响运输严重程度单次扣3～10分。
②不及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。
③未按实际运输任务明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。
④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。
⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。
从负面清单中消除的流程
列入负面清单中的供应商只要通过整改，其产品或服务质量满足我司要求，原则上满一年以后可以申请从负面清单中消除。
（一）供应商提出申请
1.供应商提出负面清单消除的书面申请。
2.供应商提供针对考核项的整改措施及效果等相关文件材料。
（二）确认与消除
1.采购部门牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织现场考察；
2.根据确认情况提出建议，报公司批准后从负面清单中消除。
附件2

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备专业技术能力：

主要专业技术能力有：   。
附件3

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就　　　　　　（项目编号：　　　）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

    代理人（被授权人）签字：_______________________

    身份证号码：                                   
    联系电话：（手机）                              
单位名称：_____________________________________

    授权单位盖章：_________________________________

    地址：                                         
    日期：   年   月   日

附件4

参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                   声  明

    我单位郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件：5.现场踏勘证明书
现场踏勘证明书
根据20250805兴普物贸办公楼及船厂码头现场二层楼办公环境改善比选文件要求，报价人须对现场进行实地踏勘。
报价人结合采购方相关比选文件内容，进行实地踏勘。
特此证明！
	现场踏勘企业名称
	踏勘人
	联系方式
	踏勘时间

	
	
	
	

	
	
	
	


采购方现场陪同人（双人）：
附件：6.外包项目（服务）安全生产管理协议书

甲方：
乙方：
为加强对外包项目的安全生产管理，明确双方的安全生产责任，防止和减少作业中的生产安全事故，按照《安全生产法》及其他法律、法规、规章的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就现场作业安全生产管理事项协商一致，订立本协议。
一、项目概况
项目名称：20250805兴普物贸办公楼及船厂码头现场二层楼办公环境改善 
施工地点：   兴普物贸办公楼及船厂码头现场 
项目说明：兴普办公楼及船厂码头装修改造
二、双方应当遵循的基本原则 
1.乙方在进场作业前，须到甲方船务合作处主动接受对乙方参加作业的所有员工进行的安全环保教育。经教育培训、考核合格的员工，由甲方船务合作处办理《外工上岗证》，并进行安全教育和岗位知识培训，经考核合格后方可进入作业岗位开展作业。特种作业人员需持有特种作业证书方可上岗作业。
2.乙方须任命或指定专人作为该项目安全/环保管理责任人，以协调作业过程中的安全/环保有关事务。安全/环保管理责任人应保持与甲方船务合作处的有效联络。并提交该专门人员的身份证、与乙方的劳动合同书、相关资格证书等复印件交甲方备查。
3.乙方在未签订本协议，员工未取得《外工上岗证》前，甲方用工部门不得安排作业；作业必须在《外工上岗证》规定的有效期内进行，用工作业结束或有效期满，乙方应主动向甲方交还《外工上岗证》。否则因此产生纠纷与损失的，由乙方承担全部责任。
4.双方必须严守可能涉及的技术秘密和业务机密，严格遵守本协议相关内容。
三、安全责任
(一)甲方安全责任
l.甲方应当保证与项目有关的生产系统安全设施正常运行，保证项目工作具备法律、法规、规章和标准规定的安全生产条件。
2.甲方应向乙方提供与项目安全生产相关的风险评价、检测检验和应急救援等资料，并保证资料的真实、完整和有效。
3.甲方应当对乙方所有人员进行入场前的安全生产规章制度教育与培训。
4.甲方应当对乙方从业人员进行现场安全交底，告知乙方项目作业过程中可能存在的主要危险有害因素，以及在紧急情况下应当采取的应急措施。
5.甲方应当建立健全事故隐患排查治理制度，定期对乙方所承包项目工作内容隐患排查治理情况进行分析，并向乙方通报；发现乙方作业过程中的隐患，应当责令整改。
6.涉及危险作业的，甲方应当严格按照危险作业管理要求，落实并协助乙方办理、审批各类安全作业票证，协助乙方解决作业过程的安全环保方面问题。
7.当生产中出现可能影响作业安全的因素时，甲方应立即通知乙方，紧急情况下可直接通知现场作业人员停工、撤离。
8.甲方安全主管部门有权随时对乙方进行安全检查，乙方对安全检查要积极配合，并对检查出的安全隐患按要求进行整改。如不能按要求进行整改或整改无效，甲方安全主管部门将给予相应的处罚。如有异议可与甲方进行说明与协调，但不得拒绝、阻挠甲方的检查。否则甲方有权现场勒令停工。重大事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，甲方有权责令乙方停止作业。隐患排除后，经甲方审查后视情节可恢复作业。
9.甲方对乙方工作中存在的重大安全隐患，有权责令乙方立即整改、排除。当乙方不能如期整改，有权单方终止与乙方间业务合同的履行，乙方作业人员应立即撤离作业现场。
10.作业项目发生事故后，甲方应当按照应急预案要求，充分调动甲乙双方的应急资源，立即开展应急救援，指挥、协调事故救援工作。
11.根据事故调查处理结论，承担相应责任。
 (二)乙方安全责任
1.乙方应向甲方提交与在甲方承揽业务相符的资质证书(有效的工商营业执照、税务登记证)等文件资料，并接受甲方相关部门的审核，签订《外包项目安全生产管理协议书》。
2.乙方应当建立健全本单位安全生产责任制、管理制度和安全操作规程，并提供给甲方备案。
3.乙方应当依照法律法规与从业人员签订劳动合同，为从业人员缴纳工伤保险或者意外伤害险。
4.乙方应当按照甲方要求，缴纳安全风险抵押金。
5.乙方应当保证项目作业范围内作业的安全生产条件，按照相关法律法规要求，及时维护、保养工程作业范围内作业的设备设施。
6.乙方应当明确其项目作业人员和设备设施的情况，名册相符，不得弄虚作假，作业人员的文化程度符合甲方要求，具体内容如下:
（1）安全管理人员、工程技术人员和特种作业人员的姓名、性别、年龄、文化程度、所在岗位和资格证书。
（2）其他从业人员的姓名、身份证号、性别、年龄、文化程度。
7.乙方应当建立隐患排查治理制度，定期开展隐患排查和整治。在项目作业范围内发现重大事故隐患且不能立即治理的，应当采取必要的防范措施，并及时书面报告甲方协商解决，消除事故隐患。
8.乙方应当制定本单位的安全教育培训工作计划，按照相关法律、法规、规章和标准对本单位从业人员进行安全教育培训，保证从业人员掌握必需的安全生产知识、操作技能和应急逃生知识。
9.乙方应当主动接受甲方组织的安全生产培训与指导，并同时开展对本单位从业人员安全生产知识、应急处置和安全操作技能的教育培训工作；乙方应当如实告知从业人员生产作业过程中可能存在的风险、需采取的安全措施。
10.乙方应当强化现场作业管理，危险作业必须符合甲方票证审批的规定和要求。
（1）乙方在作业过程中的用电和临时接线要符合甲方安全用电管理规定，需甲方持证电工接线。如发现有违章现象甲方安全主管部门将给予相应的处罚，如发生安全生产事故，甲方将根据事故责任分析,对乙方进行相应的责任追究和损失索赔。
（2）乙方在厂区范围内从事动火作业、高处作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、吊装作业、断路作业、动土作业、设备检修作业及临时用电等作业，须先办理相应的安全许可证，取得有关部门的批准并接受监督，在落实相应的安全措施后方可进行作业。
11.乙方员工驾驶厂内行驶的机动车辆、参加高危工作、从事特种设备的操作，必需按甲方安全管理规定的要求执行。如不按要求执行，甲方安全主管部门将根据规定给予相应的处罚，后果由乙方负责。乙方进入甲方所属区域车辆的车况、速度、行驶路线、停放位置等须遵守甲方的交通管制要求，装卸和行驶过程中不得有抛、洒、滴、漏、违停、超速、闯关现象。
12.由于乙方员工本人如：疾病、醉酒、情绪失控等自身原因造成事故的，由乙方自行负责调查处理，甲方有权追究乙方及当事人相关的责任；如给甲方造成损失或影响的将进行赔偿，根据损失或影响对乙方进行相应的责任追究和损失索赔。
13.由于乙方员工擅自操作设备、员工之间各自矛盾或其他非甲方原因造成事故或人身伤害的，由乙方自行负责调查处理，如给甲方造成损失或影响的将进行赔偿，甲方有权对乙方进行相应的责任追究和责任处罚。
14.乙方在作业过程中违反甲方相关规定发生的安全事故，由乙方自行负责调查处理，分析、统计事故损失，制定相应的措施，并承担全部责任，调查处理结果向甲方报备。如给甲方造成损失或影响的，甲方有权对乙方进行相应的责任追究和责任处罚。
15.乙方人员在现场不得擅自动用或操作甲方的设备、机具及消防设施，如需借用甲方的工具、设备，应由用工部门向设备所属部门提出申请，经同意后方可办理租借手续，租借消防器材还需经甲方安全主管部门批准后方可办理相关租借手续，甲方应保证设备、工器具符合安全要求，乙方接收时必须进行验收确认，乙方一经接收使用，表示认可该设备、工器具完好，无安全隐患，若造成安全事故，甲方有权对乙方进行相应的责任追究和责任处罚。
16.在生产区域内进行的作业，乙方必须主动与甲方生产部门取得联系，得到许可并办理好相应作业许可证后方可作业。进入生产岗位作业之前，必须首先与岗位上的操作人员取得联系，不得强行作业。当生产中出现可能影响作业安全的因素时，甲方生产部门应事先通知用工部门，紧急情况下可直接通知现场作业作业人员停工、撤离。
17.乙方在作业结束，撤离现场时，要保持现场清洁、整齐，运走所有废弃物、材料及设备，并及时告知甲方用工部门主动接收甲方用工部门的检查和监督。
18.乙方负责人应按时参加甲方与作业相关的安全会议和有关安全事项的临时会议，汇报安全作业情况及安全工作安排，落实会议要求。
19.乙方应当按规定制定应急救援预案;应急救援预案应当定期进行修订并与发包单位或其他作业单位进行有效衔接;应当对现场作业人员进行针对性的培训，按要求定期组织演练，并形成记录。
20.作业项目发生事故后，事故现场有关人员应当立即向乙方项目部负责人报告;乙方项目部负责人接到报告后，应当及时向甲乙双方的负责人报告，并按照国家安全生产监督管理总局令第77号《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律、法规、规章的规定报告。按照应急预案或者应急处置方案立即开展事故救援。
21.根据事故调查处理结论，承担相应责任。
四、安全检查与考核
1.甲方应当加强乙方的监督检查工作，发现乙方违反法律、法规、规章和标准以及甲方安全生产规章制度的行为，有权制止。
2.甲方有权依据《海纳川承包商安全环保考核办法》，对乙方进行安全生产管理考核。
3.乙方负责工程范围内的作业安全管理，制定作业方案，加强工程作业现场的日常安全检查，落实各项规章制度和安全操作规程。
4.在整个作业过程中，乙方应当保持安全管理人员和工程技术人员的连续稳定，保持与承揽工程相匹配的作业资质,保证企业负责人、安全管理人员和特种作业人员持有效证件;同时，若技术人员、特种作业人员和设备设施发生变化的，乙方应当及时书面告知甲方。
5.乙方应当接受甲方的监督管理，遵守甲方的有关规章制度的要求。同时,乙方有权拒绝甲方违章指挥和强令冒险作业。
6.乙方应当向甲方提供安全生产考核所需资料，接受甲方的考核与奖惩。
五、风险抵押金收取管理
1.甲方对乙方实施安全环保风险抵押金管理。按项目闭环管理、专款专用。 
2.安全环保风险抵押金的收取和管理要求由承包商引进部门在合同签订前告知承包商，在合同签订时进行约定，并依据收取标准明确收取金额。
3.本协议签订前乙方应向甲方支付履约安全风险抵押金伍仟元整（5000元）。
4.甲方对乙方进行处罚后，由乙方按时缴纳罚款和赔偿款；如乙方未按甲方要求缴纳罚款和赔偿款的，经甲方告知乙方后，在乙方缴纳的安全风险抵押金中扣除；安全风险抵押金扣减后不足伍仟元（5000元）的，乙方应在5个工作日内补齐。 
5.本条及本协议其他条款对罚款和安全风险抵押金的扣减，甲方均需出具盖有公章的书面文件送达至乙方后方可执行。
6.安全风险抵押金于本协议终止后次月内由甲方无息退还至乙方。
7.上述安全风险抵押金在甲方期间不计利息，安全风险抵押金的扣减，并不免除乙方因此造成的一切损失的赔偿责任。
8.综合管理处凭甲方出具的交/退款通知单收取、保管、退还（免息）承包商安全环保抵押金。 

9.乙方违反本协议的，甲方依据《海纳川承包商安全环保考核办法》进行考核。

六、违约责任
1.乙方在作业中影响甲方正常生产，造成生产环境/安全事故的，由甲方用工部门组织各有关方召开事故分析会，根据事故责任分析，进行相应的责任追究和损失赔偿。
2.因乙方原因造成第三方人身伤害、财产损失或环境影响的，由乙方与第三方协商解决，但不得损害甲方利益。
七、争议解决方式
本协议在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成可通过司法程序裁决。
八、协议期限
本协议期限自2025年8月20日至2025年12月31日止。
本协议在执行过程中发生异议时，经双方协商可对相关条款进行修改，如无法达成共识，经双方同意后可终止本协议。
九、协议生效
本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效,其时效与双方所签订项目(服务)承包合同相同。本协议一式四份，甲方持三份、乙方持一份。
十、附则
1.本协议在履行期间，如果出现乙方负责人变更等情况，乙方在变更前5日须负责落实新任乙方负责人重新签订本协议并提交新任负责人相关资料备查。
2.本协议如有其它未尽事宜，双方另行协商一致签订书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。 
3.协议有效期满后，本协议自行失效。
4.本协议书解释权归甲方综合管理处。
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