
江苏索普化工股份有限公司

公开采购询价书

我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：116963626@qq.com。
我公司现需采购项目名称：热电厂2台锅炉停车检修，采用公开询比价的方式选定供应商，特邀请贵单位参与报价。

     一、采购概况：
（一）采购项目名称：热电厂2台锅炉停车检修；

（二）交货时间：合同签订后，预计2025年10月10日开始施工，具体开始时间由采购人提前1周电话通知，10天内先完成1#锅炉的检修项目并验收合格交付运行，3#锅炉的检修项目25天内完成，验收合格交付运行（如无法满足请在报价时注明）；

（三）交货地点：江苏索普化工股份有限公司；

    （四）公开询比价截止时间2025年9月11日14时（北京时间）；

（五）公开询比价评审时间2025年9月11日14时（北京时间）；

（六）评审地点：江苏索普(集团)有限公司评审中心；

    （七）评审结果公示：评审结果将在索普集团官网公示，请各供应商登录http://www.sopo.com.cn查询。
    二、采购内容：
    （一）采购项目内容    

热电厂2台240t/h,额定蒸汽温度540℃，额定蒸汽压力9.81MPa,给水温度210℃的流化床锅炉检修。检修项目详见附件技术要求和报价函，施工过程中涉及的材料均由采购人提供，具体施工工作量按实际发生结算，需双方共同出具书面工作量确认。
成交后，签订合同前需根据维保维修的实际情况，结合采购文件中技术文件中的要求，制定实际维保维修方案；

评审结果公示后，签订合同前需根据维保维修的实际情况，结合询价书中技术文件中的要求，制定实际维保维修方案，经双方确认后实施。进厂施工前需提供所有参与施工人员保险证明（工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明等，雇主责任险或团体人员意外伤害险不低于100万/人）；特种作业人员提供资质证明（电工证、焊工证、架子工、吊装证、登高作业证等）；符合安全标准的设备、设施；专业安全管理人员资格证书；施工人员年龄原则上要求在18至60周岁；提交近1年内的体检报告，存在重大疾病的不得在公司作业，存在职业禁忌的，不得从事与职业禁忌相关工作；还需通过采购人安全部门的安全教育；

    夏季高温时间室外施工时间要求：日最高气温≥40℃，停止室外露天作业；40℃＞日最高气温≥37℃，室外作业累计不超过6小时，且在气温最高时段（11:00-14:00）停止室外露天作业；37℃＞日最高气温≥35℃，需缩短室外露天连续作业时间，且不得安排室外露天作业加班。请自行安排施工时间，工期不能延误。
（二）技术要求

详见附件1：热电厂锅炉维保技术要求；
    三、报价人资质与要求：
    （一）报价人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质。

    （二）其他资质要求：

1.具有锅炉安装（含修理、改造）（A）资质，与项目相对应的技术能力，报价时需提供企业营业执照副本、相关资质材料和项目业绩（至少3家已履约完成，需提供合同复印件）。

确定评审结果后，在签订合同前，报价人需提供如下有效资质文件：《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一）、一般纳税人证明材料，来我公司现场施工的单位，签合同时需提供工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明，施工现场做好施工人员的个人防护，施工过程中发生意外伤害由报价人自行负责等。
2.如报价人为代理商，必须具有合法代理资质。代理商必须提供厂家授权的代理证明材料和合法代理资质的验证渠道，以便采购人验证真伪。保证授权验证方式的真实性，承担相关法律责任。并提供授权方关于本采购物所需的相关生产及销售资质证书。（厂家要求必须满足1.条款）。

    （三）不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人报价；

   （四）报价人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后10分钟内必须给予回复，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导；

   （五）报价人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由报价人承担一切后果，采购人不承担任何责任；

   四、报价：
（一）报价方式：报价为含增值税送到价或现场检修验收合格价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票；

（二）付款方式：检修结束验收合格，增值税专用发票到后，60天内支付90%，余款半年质保后付清，成交总价<1万元人民币时，不留质保金，成交人须按照合同条款约定在质保期内提供质保服务，质保期限内因报价人原因造成的问题由报价人负责免费维修，质保期限从验收合格起重新计算。付款方式为电汇或承兑（合同总价大于等于10万的，付款方式为承兑）。如报价人不接受采购人提出的付款方式，可在线下报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评审时作为参考。报价为含税价，税率13%，如有不同请注明。如付款方式涉及到预付款，报价人必须在报价文件中提供报价前3个月内中国人民银行征信中心出具的企业信用报告并加盖企业公章。
（三）本项目报价通过线下进行：

    采用线下报价应将报价书及相关资料以报价袋形式送达，报价袋外包装必须用“封条”密封，封条“格式自定”，另需加盖公章、法人章，填写密封日期；在报价袋封面上需注明“采购项目名称，报价方名称、地址、联系人、联系电话”等，快递邮件邮递需在快递面单上注明采购项目名称；如快递邮件破损或封面无报价注释被误拆，我方概不负责；且必须在报价截止日之前送达，逾期将作为作无效报价处理。 

    （四）具体报价格式见报价函，报价文件只需提供1份纸质版(报价文件需采用双信封密封投递，技术文件、资质要求等文件为1信封，该信封内所有文件不涉及价格，如有涉及后果自负；报价函为独立的另1信封密封）；
   （五）与本项目报价有关的一切往来通讯请密封后寄：

公司：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号

邮编：212006

收件人：冯玉华
联系电话：13815151208
（六）凡对公开采购询价书条款有疑义的，请在报价前按以下方式联系：

    联系单位：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

    地址：江苏省镇江市京口区求索路101号，邮编：212006

采购业务联系人：冯玉华     电话：13815151208
    采购部门负责人：解 云      电话：13913442555
五、评审流程：
（一）评审
1.本项目由采购人组织评审小组负责评审工作，对各报价人报价进行评审，确定最终成交人。评审顺序：先进行技术及资质文件的评审，确认符合采购文件要求的报价人；开启符合要求的报价人的报价函，确定最终成交人。

2.不符合技术及资质要求的报价人的报价函不开启，报价文件也不作回退处理。

3.请各报价人保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系。确认报价书中的相关信息，报价人必须及时回复评审过程中采购人提出的问题，合理解释报价文件与采购询价书的偏离。如评审小组评审现场10分钟内电话联系不上报价人，且报价文件与采购询价书的偏离影响评审结果，则视为报价人主动放弃本项目报价，评审结束后不再接受报价人的任何解释。
4.评审小组不得泄露各报价人的报价。  
（二）评定
在能够满足采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择合计价最低（其他报价人的各分项报价作参考，需接受其他报价单位的分项最低价）的一家报价人作为成交候选人。

（三）询价废止
采购人如发现询比价过程中有报价人串通报价、陪同报价等扰乱采购人经营秩序的恶劣情况，经采购人评审小组评定可作询价废止处理，并可将相关报价人列入供应商负面清单，不再接受参与报价工作。

（四）无效报价
1.凡报价人不具备采购人明确要求资质的，或报价文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合采购人有关要求的问题，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。

2.报价人应如实提供符合市场规律和自身成本的合理报价。如果报价人的报价与市场价格明显偏离并因此影响了采购 活动的公正合理性，损害了采购人的正当利益，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。

   六、其他注意事项：
    （一）未经采购人允许,报价人不得以任何方式将本项目分包给第三方，否则按本合同总价的10%作为违约金，同时采购人有权终止本合同。　　

（二）成交人应严格按照采购询价书约定与采购人签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对成交人所有违背采购询价书及合同约定的行为，采购人均可持续保留与成交方中止合作的一切权利。　

（三）对需检验的品种，经采购人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的成交人如出现三次产品质量不合格的情况，视为成交人无能力保障产品质量，采购人有权终止此次采购合同的执行。

（四）对不合格货品采购人应及时通知成交人，如有异议双方可协商解决；如需仲裁，应按合同约定在规定时间内按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲裁期间成交人应保证采购人的采购物品供应，不影响招采购人正常生产运行。

（五）如因成交人不能正常履约，对采购人生产经营活动造成影响的，采购人将依法追究成交人的法律责任。
（六）因成交人原因，工作不能按采购询价书规定的期限完成，违约金从本项目款中扣除，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除，不足部分由成交人另行支付（如有异议请在报价时注明）。不能在规定的期限完成本项目，延期20日内（含20天），采购人有权解除合同，并按合同总额20%追究报价人违约责任（如有异议请在报价时注明）。
（七）成交人项目完成后，经验收不合格的，采购人可选择以下处理方式：

1.采购人选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由成交人全部承担，且需在采购人第一次验收不合格之日起1日内完成，逾期未完成的，违约责任参照（六）执行。如果出现两次验收不合格的情况，采购人有权解除合同，并有权要求成交人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。

2.采购人选择解除合同的，成交人需无条件返还本项目采购人提供的所有物品，并按采购人要求的时间运输至采购人指定地点，采购人有权要求成交人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。
3.因成交人的项目质量、逾期完成等原因给采购人造成直接和间接经济损失的，由成交人承担全部责任（如有异议请在报价时注明）。

 4.成交人完成本合同规定的内容,采购人按照正常程序使用操作，若给采购人造成的任何损失，由成交人承担全部直接损失的赔偿责任，最高不超过合同总价。

5.接到评定通知后，一周内与采购人项目所在部门完成施工、加工方案的签字确认工作，方案确认后作为合同附件签订合同后进行施工。附件《施工、加工方案》为本合同的有效组成部分与本合同具有同等效力。 《施工、加工方案》需采购人项目所在部门及施工单位负责人共同签署确认后生效。

6.报价文件包括：报价函（维修费用清单，备件需分项报价）、技术文件（包括施工方案、施工组织措施和技术措施），报价中包含13%税费（非13%的发票需在报价中注明）和运费。

    7.成交人必须对维修的设备进行拍照取证，并将图片发给采购人，如有零件更换，需将更换件随维修好的设备一同返还给采购人，否则不予结算。
（八）成交人在评定后无正当理由不与采购人签订合同的，将承担违约责任，列入采购人供应商负面清单。

（九）报价人应详细阅读本采购询价书，参与报价即视为对本采购询价书所列之条款均表示接受。

（十）采购人对违反约定的报价人或成交人将按《江苏索普化工股份有限公司供应商负面清单管理规定》进行管理考核（详见附件2）。

（十一）报价人请详细阅读《索普股份外来装卸货人员安全告知书》（详见附件3）。
（十二）本次采购解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部所有。采购业务监督电话：0511-88995150、88995690。

报价函

江苏索普化工股份有限公司：

报价单位全称：          ；授权全权代表姓名、职务、职称：

       为全权代表，参加贵方组织的采购询价的有关活动，并对该项目进行报价。

   一.采购项目的合计价（含税）为​            (大写)：             元人民币；税率       %；
二.报价格式

	序号
	名称
	型号及技术要求
	单位
	数量
	单价
	总价
	税率

	1
	石灰石管阀门拆除/安装、硫尾气总管盲板加装/拆除、烟气再循环管盲板加装/拆除、硫尾气支管金属软管拆除/安装
	拆装DN400不锈钢短节
	只
	2
	
	
	

	
	
	拆装DN400不锈钢膨胀节
	只
	2
	
	
	

	
	
	拆装DN400不锈钢法兰
	付
	2
	
	
	

	
	
	拆装DN80阀门
	只
	4
	
	
	

	
	
	拆装DN80法兰
	付
	4
	
	
	

	
	
	拆装烟气再循环DN500盲板
	块
	2
	
	
	

	2
	锅炉人孔门开/关
	拆、装DN500盲板
	只
	4
	
	
	

	
	
	拆、装DN600盲板
	只
	8
	
	
	

	
	
	拆、装500×400平盖，清理密封面、更换垫片
	只
	4
	
	
	

	
	
	拆、装800×600平盖，清理密封面、更换垫片
	只
	2
	
	
	

	3
	平台钢丝绳放/收
	检修平台炉膛内钢丝绳收放φ30×46米/根
	根
	8
	
	
	

	
	
	炉顶钢丝绳孔洞盖板拆装200×200
	块
	4
	
	
	

	4
	受热面管道更换
	高压管道φ51×5（20G）更换，鳍片焊接，100%射线探伤，水压试验查漏无泄漏
	米

（3m每根）
	60
	
	
	

	
	
	高压管道φ60×5（20G）更换，鳍片焊接，100%射线探伤，水压试验查漏无泄漏
	米

（3m每根）
	60
	
	
	

	
	
	高压管道φ38×6 （20G）更换，鳍片焊接，100%射线探伤，水压试验查漏无泄漏
	米
	10
	
	
	

	
	
	高压管道42×6（12Cr1MoVG)更换，鳍片焊接，100%射线探伤，水压试验查漏无泄漏
	米
	10
	
	
	

	5
	受热面检查缺陷处理
	高压管道、鳍片打磨、堆焊、打磨，进入受限空间作业、炉膛内搭设脚手架，作业高度15-30米。
	处
	400
	
	
	

	6
	炉膛风帽清堵、检查更换
	拆装风帽并疏通孔眼（8眼每只DN80）疏通孔眼，清理后复位安装。试运正常
	只
	810
	
	
	

	
	
	检查疏通风帽接管（DN50）疏通孔眼，清理后复位安装。试运正常
	只
	810
	
	
	

	7
	阀门更换（焊接式高温高压阀门）
	J61-32、DN20
	只
	15
	
	
	

	
	
	J961-32、DN20
	只
	15
	
	
	

	
	
	J61-P5414v、DN20
	只
	10
	
	
	

	
	
	J61-P5414v、DN10
	只
	6
	
	
	

	
	
	J61-P5414v、DN50
	只
	4
	
	
	

	
	
	J61-P5414v、DN100
	只
	2
	
	
	

	8
	热电偶检查更换
	φ32×1000热电偶检查更换
	只
	42
	
	
	

	9
	尾部受热面防磨罩检查处理
	进入受限空间拆装更换不锈钢防磨板φ70×1500
	根
	50
	
	
	

	10
	防爆门检查处理
	DN500防爆门检查处理
	只
	2
	
	
	

	11
	落煤管底板及入口检查处理
	600×600×20钢板更换
	块
	4
	
	
	

	12
	落煤管插板阀密封羊毛毡垫更换
	600×600插板阀
	只
	4
	
	
	

	13
	返料器风帽清理、检查更换
	拆装风帽，检查风帽并疏通孔眼，风帽每只6眼。试运正常
	只
	280
	
	
	

	14
	密封盒焊缝泄漏检查处理
	密封盒焊缝（约50米、Q235）查漏，损坏的焊缝补焊
	米
	50
	
	
	

	15
	冷渣机出口钢制斗更换
	600×300×600
	只
	2
	
	
	

	16
	引风机、一二次风机进口调门开关状态检查
	五轴方风门1827×1112检查
	只
	2
	
	
	

	
	
	五轴方风门2400×1600检查
	只
	1
	
	
	

	
	
	五轴方风门2400×1400检查
	只
	1
	
	
	

	17
	一二次风总风门开关状态检查
	φ1400风门检查
	只
	2
	
	
	

	
	
	φ1000风门检查
	只
	2
	
	
	

	18
	燃烧风、混合风门开关状态检查
	φ500风门检查
	只
	4
	
	
	

	19
	一二次风空预器进出口风道及固定支撑检查处理
	钢板δ=6mm、角钢∠50×5、扁钢100×5、支撑管φ60×3.5检查更换
	吨
	4
	
	
	

	20
	尾部烟道内（锥形斗、水平段）及支撑检查处理
	钢板δ=5mm、角钢∠50×5、扁钢100×5、支撑管φ60×3.5检查更换
	吨
	3.5
	
	
	

	21
	空预器漏风检查处理（空预器管腐蚀、磨损、空预器两端石墨环）
	φ40×1.5空预器管配合做漏风试验
	根
	11738
	
	
	

	
	
	空预器管损坏石墨环更换
	只
	200
	
	
	

	
	
	破损的空预器管闷堵
	根
	200
	
	
	

	22
	点火器混合风道开口检查、清堵
	φ1200风道开口检查、清堵
	只
	2
	
	
	

	23
	返料器、点火器窥视镜清污（破损窥视镜玻璃更换）
	φ65窥视镜检查清理
	只
	4
	
	
	

	24
	点火油枪清洗，雾化片检查
	φ65油枪检查清洗
	只
	2
	
	
	

	25
	管道更换（12Cr1MoVG)100%射线探伤合格
	φ16×3
	米
	100
	
	
	

	
	
	φ28×4
	米
	100
	
	
	

	
	
	φ38×4.5
	米
	100
	
	
	

	
	
	φ42×6
	米
	100
	
	
	

	
	
	φ76×6
	米
	100
	
	
	

	
	
	φ133×13
	米
	100
	
	
	

	
	
	φ159×16
	米
	10
	
	
	

	
	
	φ194×18
	米
	10
	
	
	

	
	
	φ219×20
	米
	10
	
	
	

	
	
	φ273×25
	米
	10
	
	
	

	
	
	φ325×28
	米
	10
	
	
	

	
	
	φ377×32
	米
	10
	
	
	

	26
	接管座检查更换（12Cr1MoVG)
	Φ25×7，100%着色探伤
	只
	3
	
	
	

	
	
	Φ38×7.5，100%着色探伤
	只
	3
	
	
	

	
	
	Φ42×9.5，100%着色探伤
	只
	3
	
	
	

	
	
	Φ51×11，100%着色探伤
	只
	3
	
	
	

	
	
	Φ78×13.5，100%着色探伤
	只
	3
	
	
	

	
	
	Φ90×13，100%着色探伤
	只
	3
	
	
	

	27
	管道更换（20#、20G)
	φ28×4
	米
	200
	
	
	

	
	
	φ38×4.5
	米
	20
	
	
	

	
	
	φ45×6
	米
	20
	
	
	

	
	
	φ76×6
	米
	20
	
	
	

	
	
	φ89×6
	米
	20
	
	
	

	
	
	φ108×6
	米
	20
	
	
	

	
	
	φ159×6
	米
	20
	
	
	

	
	
	φ219×6
	米
	20
	
	
	

	
	
	φ273×8
	米
	20
	
	
	

	28
	热电环保日用仓入炉快关阀、入口管道拆检、坏的更换，阀门位置调整
	DN65球阀拆、装
	只
	4
	
	
	

	
	
	DN65膨胀节拆、装
	只
	4
	
	
	

	29
	热电环保脱硝喷枪拆除检查（包含阀门、软管、接口）坏的更换雾化试验、安装，过滤器检查更换。
	DN15×1500金属软管拆、装
	根
	10
	
	
	

	30
	热电环保脱硫岛顶部4台储气罐喷吹阀旋转臂加油、储气罐排污口检查疏通
	人孔300×400拆、装
	只
	4
	
	
	

	
	
	排污阀φ25拆、装
	只
	4
	
	
	

	31
	热电环保脱硫岛顶部布袋净气室检查
	800×1000人孔拆、装检查
	只
	2
	
	
	

	
	
	600×800人孔拆、装检查
	只
	2
	
	
	

	32
	热电环保脱硫岛所有人孔门及阀拆、装。含：脱硫岛灰斗、大小斜槽、再循环管、生消下料管道、消化器、流化槽、皮带机、反吸风阀管检查并清灰（部分人孔内部如果出现正压，需疏通反吸风管）
	500×500人孔门拆、装，检查清理
	只
	3
	
	
	

	
	
	200×200人孔门拆、封，检查清理
	只
	2
	
	
	

	
	
	100×100人孔门拆、封，检查清理
	只
	18
	
	
	

	33
	热电环保脱硫岛工艺水箱及管道冲洗并清理滤网，回水调节阀检查，故障的更换
	DN80Y型过滤器拆装冲洗
	只
	4
	
	
	

	34
	热电环保脱硫岛喷枪拆检、雾化试验，根据情况进行更换，合格安装
	DN150×2000喷枪拆检
	只
	1
	
	
	

	35
	热电环保脱硫岛消化器喷枪拆检、雾化实验，根据情况进行更换，合格安装
	DN15×1000喷枪拆检
	只
	4
	
	
	

	36
	热电环保脱硫岛8只气动锤检查维护加油，坏的更换（需动火）
	DN65气动锤检查维护
	只
	8
	
	
	

	37
	热电环保灰库顶1A1、1A2切换阀检查清灰
	DN200人孔门拆、封，检查清理
	只
	2
	
	
	

	38
	合计
	
	


1.施工数量按实际发生结算，每一单项发生的数量需双方共同确认后进入合同结算，表格中的数量为施工的最大需求量。

2.在满足采购人使用要求前提下，以报价格式合计价作为确定成交单位的依据，各报价单位的分项报价作参考，分项报价有差价的，意向成交单位需按所有报价单位的分项最低价执行，请慎重报价。
3.按报价格式进行填报，每格均需填报，无报价以斜线、横线或0填满。

4.不在报价中的的维保维修要求由报价人自行承担。

5.更换下的零件交由采购人统一保管。

三.交货时间：               
四.我方承诺遵守采购询价书中的全部规定；

五.我方承诺评定后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务；

六.我方已详细审查全部采购询价书，包括采购询价书的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受采购询价书的所有条款。如果采购询价书有相互矛盾之处，我方同意按采购方的解释处理；
七.愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

八.对自主公开采购询价书的不接受项：               

我公司郑重承诺：遵守江苏索普化工股份有限公司自主公开采购询价书的全部规定，成交后及时签订合同,并承担合同规定的责任和义务；在报价过程中将严格遵守江苏索普化工股份有限公司公开采购的各项管理要求；不发生与关联公司共同参与报价竞争情况，不发生串通报价、陪同报价情况；所提供信息真实、准确、合法、有效，不存在为规避江苏索普化工股份有限公司有关要求采取的变通行为。上述信息如有虚假我公司将承担法律责任，同意按江苏索普化工股份有限公司相关管理规定接受处理。我公司将严格遵守江苏索普化工股份有限公司对供应商管理的要求，无条件接受和配合江苏索普化工股份有限公司或其委托的有关机构进行的与上述内容相关的核查与审计。
全权代表（签字）：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：

附件：1

热电厂锅炉维保技术要求
一、作业环境

	序号
	类别
	具体填写要求

	1
	现场有无危害介质：  有 □  无 (
	/

	2
	现场有无易燃介质：  有 □  无 (
	/

	3
	是否需要防护作业：  有 (  无 □
	物体打击、机械伤害、烫伤、粉尘

	4
	是否需要动火作业：  有 ☑  无 (
	施工人员需持有效期内的特种作业证

	5
	是否需要起吊作业：  有 □  无 (
	/

	6
	是否需要登高作业：  有 ☑  无 □
	/

	7
	检修平台：          有 ☑  无 □
	

	8
	受限空间：          有 ☑  无 □
	


检修方案（必填条款）

1.项目名称

热电厂3#锅炉维保，1#锅炉短停检修。

2.维修设备位号、名称、技术参数、安装位置

	设备位号
	设备名称
	型号或图号
	主要性能参数
	主要材质
	主要介质
	设备厂家

	101A、C
	循环流化床锅炉
	UG-240/9.8-M2
	额定蒸发量240t/h,额定蒸汽温度540℃，额定蒸汽压力9.81MPa,给水温度210℃
	
	蒸汽、水
	无锡华光锅炉股份有限公司


3.故障情况说明

热电厂循环流化床锅炉根据运行工况和时间，进行阶段性维保和检修。
4.检修要求
4.1依据项目表，对锅炉检修的人孔门、盲板、平台钢丝绳等进行相应的操作，做好检修隔离和准备工作；

4.2项目表中所有检查单项必须由甲方项目负责人确认后，方能对所检查出来的缺陷进行处理；

4.3涉及风帽的检查更换，必须将风帽的所有孔中杂物清理干净，风帽原位复原；

4.4受热面的缺陷处理，必须用手持磨光机将管道表面喷涂层、氧化物打磨干净，管道露出金属光泽才能进行堆焊，堆焊后进行打磨；

4.5受热面管道更换，需在项目负责人确认所需更换管道位置和长度后，才能进行施工，管道完毕必须进行100%射线探伤合格；

4.6检修过程中涉及合金钢管道更换的项目，更换后必须进行100%射线探伤合格；

4.7其它检修项目按照项目表要求完成。
4.8项目表：（本项目表中为锅炉系统维保常规项目，最终检修项目依据检修时间和实际需要确定）

	序号
	名称
	型号及技术要求
	单位
	数量
	单价
	总价
	税率

	1
	石灰石管阀门拆除/安装、硫尾气总管盲板加装/拆除、烟气再循环管盲板加装/拆除、硫尾气支管金属软管拆除/安装
	拆装DN400不锈钢短节
	只
	2
	
	
	

	
	
	拆装DN400不锈钢膨胀节
	只
	2
	
	
	

	
	
	拆装DN400不锈钢法兰
	付
	2
	
	
	

	
	
	拆装DN80阀门
	只
	4
	
	
	

	
	
	拆装DN80法兰
	付
	4
	
	
	

	
	
	拆装烟气再循环DN500盲板
	块
	2
	
	
	

	2
	锅炉人孔门开/关
	拆、装DN500盲板
	只
	4
	
	
	

	
	
	拆、装DN600盲板
	只
	8
	
	
	

	
	
	拆、装500×400平盖，清理密封面、更换垫片
	只
	4
	
	
	

	
	
	拆、装800×600平盖，清理密封面、更换垫片
	只
	2
	
	
	

	3
	平台钢丝绳放/收
	检修平台炉膛内钢丝绳收放φ30×46米/根，
	根
	8
	
	
	

	
	
	炉顶钢丝绳孔洞盖板拆装200×200
	块
	4
	
	
	

	4
	受热面管道更换
	高压管道φ51×5（20G）更换，鳍片焊接，100%射线探伤，水压试验查漏无泄漏
	米
	60（3m每根）
	
	
	

	
	
	高压管道φ60×5（20G）更换，鳍片焊接，100%射线探伤，水压试验查漏无泄漏
	米
	60（3m每根）
	
	
	

	
	
	高压管道φ38×6 （20G）更换，鳍片焊接，100%射线探伤，水压试验查漏无泄漏
	米
	10
	
	
	

	
	
	高压管道42×6（12Cr1MoVG)更换，鳍片焊接，100%射线探伤，水压试验查漏无泄漏
	米
	10
	
	
	

	5
	受热面检查缺陷处理
	高压管道、鳍片打磨、堆焊、打磨，进入受限空间作业、炉膛内搭设脚手架，作业高度15-30米。
	处
	400
	
	
	

	6
	炉膛风帽清堵、检查更换
	拆装风帽并疏通孔眼（8眼每只DN80）疏通孔眼，清理后复位安装。试运正常
	只
	810
	
	
	

	
	
	检查疏通风帽接管（DN50）疏通孔眼，清理后复位安装。试运正常
	只
	810
	
	
	

	7
	阀门更换（焊接式高温高压阀门）
	J61-32、DN20
	只
	15
	
	
	

	
	
	J961-32、DN20
	只
	15
	
	
	

	
	
	J61-P5414v、DN20
	只
	10
	
	
	

	
	
	J61-P5414v、DN10
	只
	6
	
	
	

	
	
	J61-P5414v、DN50
	只
	4
	
	
	

	
	
	J61-P5414v、DN100
	只
	2
	
	
	

	8
	热电偶检查更换
	φ32×1000热电偶检查更换
	只
	42
	
	
	

	9
	尾部受热面防磨罩检查处理
	进入受限空间拆装更换不锈钢防磨板φ70×1500
	根
	50
	
	
	

	10
	防爆门检查处理
	DN500防爆门检查处理
	只
	2
	
	
	

	11
	落煤管底板及入口检查处理
	600×600×20钢板更换
	块
	4
	
	
	

	12
	落煤管插板阀密封羊毛毡垫更换
	600×600插板阀
	只
	4
	
	
	

	13
	返料器风帽清理、检查更换
	拆装风帽，检查风帽并疏通孔眼，风帽每只6眼。试运正常
	只
	280
	
	
	

	14
	密封盒焊缝泄漏检查处理
	密封盒焊缝（约50米、Q235）查漏，损坏的焊缝补焊
	米
	50
	
	
	

	15
	冷渣机出口钢制斗更换
	600×300×600
	只
	2
	
	
	

	16
	引风机、一二次风机进口调门开关状态检查
	五轴方风门1827×1112检查
	只
	2
	
	
	

	
	
	五轴方风门2400×1600检查
	只
	1
	
	
	

	
	
	五轴方风门2400×1400检查
	只
	1
	
	
	

	17
	一二次风总风门开关状态检查
	φ1400风门检查
	只
	2
	
	
	

	
	
	φ1000风门检查
	只
	2
	
	
	

	18
	燃烧风、混合风门开关状态检查
	φ500风门检查
	只
	4
	
	
	

	19
	一二次风空预器进出口风道及固定支撑检查处理
	钢板δ=6mm、角钢∠50×5、扁钢100×5、支撑管φ60×3.5检查更换（约4t左右）
	t
	4
	
	
	

	20
	尾部烟道内（锥形斗、水平段）及支撑检查处理
	钢板δ=5mm、角钢∠50×5、扁钢100×5、支撑管φ60×3.5检查更换（约3.5t左右）
	t
	3.5
	
	
	

	21
	空预器漏风检查处理（空预器管腐蚀、磨损、空预器两端石墨环）
	φ40×1.5空预器管配合做漏风试验
	根
	11738
	
	
	

	
	
	空预器管损坏石墨环更换
	只
	200
	
	
	

	
	
	破损的空预器管闷堵
	根
	200
	
	
	

	22
	点火器混合风道开口检查、清堵
	φ1200风道开口检查、清堵
	只
	2
	
	
	

	23
	返料器、点火器窥视镜清污（破损窥视镜玻璃更换）
	φ65窥视镜检查清理
	只
	4
	
	
	

	24
	点火油枪清洗，雾化片检查
	φ65油枪检查清洗
	只
	2
	
	
	

	25
	管道更换（12Cr1MoVG)100%射线探伤合格
	φ16×3
	米
	100
	
	
	

	
	
	φ28×4
	米
	100
	
	
	

	
	
	φ38×4.5
	米
	100
	
	
	

	
	
	φ42×6
	米
	100
	
	
	

	
	
	φ76×6
	米
	100
	
	
	

	
	
	φ133×13
	米
	100
	
	
	

	
	
	φ159×16
	米
	10
	
	
	

	
	
	φ194×18
	米
	10
	
	
	

	
	
	φ219×20
	米
	10
	
	
	

	
	
	φ273×25
	米
	10
	
	
	

	
	
	φ325×28
	米
	10
	
	
	

	
	
	φ377×32
	米
	10
	
	
	

	26
	接管座检查更换（12Cr1MoVG)
	Φ25×7，100%着色探伤
	只
	3
	
	
	

	
	
	Φ38×7.5，100%着色探伤
	只
	3
	
	
	

	
	
	Φ42×9.5，100%着色探伤
	只
	3
	
	
	

	
	
	Φ51×11，100%着色探伤
	只
	3
	
	
	

	
	
	Φ78×13.5，100%着色探伤
	只
	3
	
	
	

	
	
	Φ90×13，100%着色探伤
	只
	3
	
	
	

	27
	管道更换（20#、20G)
	φ28×4
	米
	200
	
	
	

	
	
	φ38×4.5
	米
	20
	
	
	

	
	
	φ45×6
	米
	20
	
	
	

	
	
	φ76×6
	米
	20
	
	
	

	
	
	φ89×6
	米
	20
	
	
	

	
	
	φ108×6
	米
	20
	
	
	

	
	
	φ159×6
	米
	20
	
	
	

	
	
	φ219×6
	米
	20
	
	
	

	
	
	φ273×8
	米
	20
	
	
	

	28
	热电环保日用仓入炉快关阀、入口管道拆检、坏的更换，阀门位置调整
	DN65球阀拆、装
	只
	4
	
	
	

	
	
	DN65膨胀节拆、装
	只
	4
	
	
	

	29
	热电环保脱硝喷枪拆除检查（包含阀门、软管、接口）坏的更换雾化试验、安装，过滤器检查更换。
	DN15×1500金属软管拆、装
	根
	10
	
	
	

	30
	热电环保脱硫岛顶部4台储气罐喷吹阀旋转臂加油、储气罐排污口检查疏通
	人孔300×400拆、装
	只
	4
	
	
	

	
	
	排污阀φ25拆、装
	只
	4
	
	
	

	31
	热电环保脱硫岛顶部布袋净气室检查
	800×1000人孔拆、装检查
	只
	2
	
	
	

	
	
	600×800人孔拆、装检查
	只
	2
	
	
	

	32
	热电环保脱硫岛所有人孔门及阀拆、装。含：脱硫岛灰斗、大小斜槽、再循环管、生消下料管道、消化器、流化槽、皮带机、反吸风阀管检查并清灰（部分人孔内部如果出现正压，需疏通反吸风管）
	500×500人孔门拆、装，检查清理
	只
	3
	
	
	

	
	
	200×200人孔门拆、封，检查清理
	只
	2
	
	
	

	
	
	100×100人孔门拆、封，检查清理
	只
	18
	
	
	

	33
	热电环保脱硫岛工艺水箱及管道冲洗并清理滤网，回水调节阀检查，故障的更换
	DN80Y型过滤器拆装冲洗
	只
	4
	
	
	

	34
	热电环保脱硫岛喷枪拆检、雾化试验，根据情况进行更换，合格安装
	DN150×2000喷枪拆检
	只
	1
	
	
	

	35
	热电环保脱硫岛消化器喷枪拆检、雾化实验，根据情况进行更换，合格安装
	DN15×1000喷枪拆检
	只
	4
	
	
	

	36
	热电环保脱硫岛8只气动锤检查维护加油，坏的更换（需动火）
	DN65气动锤检查维护
	只
	8
	
	
	

	37
	热电环保灰库顶1A1、1A2切换阀检查清灰
	DN200人孔门拆、封，检查清理
	只
	2
	
	
	


5.检修过程中涉及的备件提供检修过程中涉及的备件由甲方提供，更换下来的旧件归甲方处置。
三、工期要求

1.甲方组织的装置停车检修预计2025年10月10日左右开始，具体时间甲方开始前十天通知乙方；
2.乙方接到甲方通知后，立即组织人员赴甲方现场完成安全教育后开展检修；

3.大修期间1#炉先停，乙方在10天内完成1#短停检修项目；3#炉后停，乙方在25天内完成3#维保所涉及所有检修施工。
四、验收标准

1.管道更换100%射线探伤合格，锅炉整体水压试验合格。

2.其它项目在锅炉系统试运、启动过程中无异常。

五、质保要求

1.维修质保期限为六个月。

2.质保期限内因施工质量问题由乙方负责维修，全部费用由乙方负责，质保期限从甲方验收合格后重新计算。

六、环保要求

1.废弃物集中存放到指定地点，由甲方统一处置。

2.文明施工，严禁乱排乱放，避免或减少施工过程中粉尘及噪声的产生。

七、维修单位的资质

锅炉安装（含修理、改造）（A）
附件：2
供应商管理

第一章 总则

第一条 凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的产品供应商及承包商，证照齐全且资质满足公司采购要求的，均可参与公司组织的公开采购商务活动。
第二条 为强化供应商管理，提升供应链的整体质量和效率，实施供应商负面清单管理办法。目的在于确保采购质量与安全、维护公平竞争的市场环境、提高采购效率与效果、强化风险管理以及提升企业声誉与形象。为所有符合要求的供应商提供一个公开透明的竞争平台，有效防范供应链风险，促进供应商之间的良性竞争，推动供应链持续优化升级，为公司的持续稳定发展提供有力保障。

第二章 管理职责

第三条 供应商负面清单管理由供应保障部负责，其他职能部门在采购、合同履约、物资使用等过程中产生的供应商考核意见应报送供应保障部进行统一管理。

第三章 供应商分级管理

第四条 根据考核扣分及违规严重性，将供应商分为以下三类管理：

（一）合格供应商

1.考核标准：滚动周期扣分（一年内）＜10分。

2.管理措施：可正常参与公司公开采购及合作，扣分自首次扣除满一年自动清零。

（二）暂停合作供应商

1.考核标准：索普股份一年内的考核扣分累计≥10分；索普集团一年内的考核扣分累计≥15分。

2.管理措施：一年内停止与其产生新的合作。
3.评审优先级：在采购评审过程中，同等情况下应优先选择未曾被列入暂停合作供应商清单的供应商。

（三）禁止合作供应商

1.考核标准：供应商发生以下恶意行为的，将直接列入禁止合作供应商清单：

（1）主观恶意且对公司生产经营活动造成重大损害的；

（2）恶意法律诉讼起诉我公司最终被法院裁定为败诉的；

（3）两次列入暂停合作供应商的；

（4）违反廉政协议，滋生腐败现象的；

（5）存在其他严重侵害公司利益行为的。

2.管理措施：原则上永久禁止合作。

第四章 供应商积分考核细则

第五条 供应商的积分考核围绕供货质量、交货周期、售后服务以及资质信誉等方面实施。根据考核结果对供应商进行扣分累计，并采取相应的处理措施。

（一）质量方面

1.所供产品出现质量问题，未对公司造成影响，单次扣1～3分。

2.所供产品出现质量问题，对公司造成了一定影响，单次扣3～5分。

3.所供产品出现质量问题，对公司造成了严重影响，单次扣5～10分。

4.所供产品故意隐瞒质量缺陷或以次充好，单次扣10分。

（二）交货方面

1.交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣1～3分。

2.交货时未按规定包装的，单次扣1～3分。

3.延期交货，但未对公司造成影响，单次扣1～3分；造成一定影响，单次扣3～5分；造成严重影响，单次扣5～10分。

（三）售后方面

1.对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣1～3分；已造成一定影响，单次扣3～5分；造成严重影响，单次扣5～10分。

2.售后人员不能及时解决问题，单次扣1～3分。

3.在质保期之内，拒绝按合同提供售后服务，单次扣5～10分。

（四）资信方面

1.未提供询价书要求的资质文件、不满足询价书资质要求、报价与技术要求不符等，单次扣1～3 分。   

2.中选之后因报价、参数错误等原因，报价人放弃成交，单次扣3～5分。

3.中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，单次扣5～10分。

4.无正当理由未及时开具发票给我方或未按合同约定价格开票，单次扣1～3分。

5.未按照《江苏索普(集团)有限公司工程造价审计管理制度》要求提供工程结算资料，或未按规定进行工程结算确认的，单次扣1～3分。

6.报价人经核实资质造假或因知识产权引起纠纷，单次扣6～10分。

7.报价低于成本价且无合理说明扰乱公开采购秩序,单次扣10 分。

第六条 关于无效投诉的处理办法

报价人如对评审结果存有异议，可向风险控制部提起投诉。但为了维护公开采购工作的严肃性，报价人所提出的投诉一旦被公司认定为无效投诉，单次扣除投诉人3分；如果报价人仍不接受解释且采取重复投诉，甚至出现捏造事实、无理取闹、聚众围堵、恶意诽谤等严重扰乱公司生产经营秩序的恶劣行为，可再扣除投诉人5～10分；报价人对同一事件进行重复的无效投诉，或一年内累计无效投诉达三次以上（含三次），均直接列入暂停合作供应商清单，情节严重的可直接列入禁止合作供应商清单。

第七条 针对已被纳入暂停合作的供应商，通过积极采取自我完善、整改等有效措施，若其产品或服务质量能够提升至符合我公司所设定的标准与要求，原则上在达到此标准满1年后，该供应商可向我方提交恢复报价资格的书面申请。此申请将严格遵循供应商合作能力确认流程的既定程序进行审核，一旦审核通过，该供应商将从暂停合作供应商清单中予以移除。

具体流程如下：

（一）供应商提交恢复报价资质书面申请，以及相关的整改措施和效果文件；

（二）供应保障部组织相关职能部门对提交的文件进行审查，必要时进行现场实地考察；

（三）供应保障部根据审查及考察意见提出建议，经供应保障部、风险控制部、公司分管领导及公司总经理审批后，可从暂停合作供应商清单中消除。

第八条 原则上不得与禁止合作的供应商恢复合作关系。如确因生产需要恢复合作的，须经请示流程审批通过后方可实施。

第九条 如果被暂停合作供应商在一年内不能完成整改的，可将其列入禁止合作供应商清单，不再与其开展合作。

第十条 自然人、废旧物资处置单位参照本管理条款进行管理。

第十一条 如某一实际控制人所控制的公司被列入负面清单，该实控人直接或间接控制的所有相关公司也视同列入负面清单。

第十二条 供应商负面清单的考核通过《索普集团供应商考核表》线上流程审批实施。

附件3：
索普股份外来装卸货人员安全告知书
尊敬的客户：

报价前请认真阅读学习和理解此告知书，成交后请转发给您的承运方，进入我公司厂区请严格按告知书要求执行。

一、危化品危险危害因素：

我公司厂区生产过程中具有高温高压、易燃易爆、有毒有害和腐蚀等危险危害特性，主要危险化学品包括醋酸、甲醇、醋酸乙酯、乙醇、一氧化碳等，进入厂区，请严格遵守工厂安全规定，确保装卸作业安全。

二、应当遵守的安全规定：

1、进入厂区，严禁烟火，严禁携带火种。

2、危险化学品车辆必须配备GPS定位系统。

3、车辆必须配备阻火器，确保车况完好，随车配有相应的消防器材。危化品运输车辆须持“危险品运输证”等相关证件，并悬挂“危险品”标志，进入厂区内严禁超速等（厂区最高行驶速度30KM/H），必须遵守厂内交通安全管理制度。

4、车辆进入公司前，须在门口办理进门登记手续，领取车辆和人员定位卡。并按指定线路行驶。

5、车辆进入厂区，应在指定区域等待，服从岗位人员管理，定点停放，车辆有防溜车措施。

6、驾驶人员和押运人员进入生产装置区域的，必须随车配好安全帽，下车即必须按规定带好安全帽，方可进入生产区域。

7、进入生产区域严禁擅自动用岗位任何设施和用品。

8、生产区域内，需要叉车配合作业的，随车人员严禁擅自作业，应服从岗位人员的指挥和管理，以确保装卸作业的安全，如需要装卸操作的，必须按规定穿戴好劳动防护用品方可操作。

9、生产区域，必须注意各种安全标识，禁止穿化纤服装，禁止穿钉鞋，禁止在易燃易爆区域内使用手机等通讯工具。

10、夏季醋酸乙酯灌装应避开高温时间段。

11、提货人员在进行装卸货作业准备工作前，必须进行人体静电释放，放下车辆的接地带，对车辆进行检查确认完好后至岗位交出车钥匙，做好装卸货的准备工作。

12、装卸危化品的车辆必须按装卸作业检查票的规定进行装卸作业，同时要配合好岗位人员做好装卸前安全检查、装卸过程安全检查以及装卸作业结束后的安全确认。

13、车辆入厂前须自行检查车辆的人孔、阀门、接缘等静密封点有无泄漏，快速接头、胶管等配件是否完好，接头密封圈、脚垫是否老化。装卸前须与岗位人员一起再次检查装卸作业接口连接可靠性。

14、车辆在进行装卸货过程中严禁物料“跑、冒、滴、漏”，严禁启动车辆，易燃易爆区域严禁使用非防爆灯具。

15、在装卸货过程中，若出现异常，应立即停止装卸货作业，并采取相应的措施。

16、当发生紧急危险情况时，应在岗位人员的指挥下，迅速绕过泄漏点，向上风向安全地点撤离和疏散。
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