硫化空分7000㎡氮压机电缆移位安装工作量

    因公司规划氮压机改造，7000㎡氮压机高压电缆电缆二次控制线需要拆除，具体工作量如下：  

1.将硫化空分7000㎡氮压机电缆进线桥架固定（使用原有桥架电缆规格ZR-YJV-8.7/15kV-3X70）。

2.因硫化空分7000㎡氮压机高压电缆移位后需新增电缆终端头（电缆规格ZR-YJV-8.7/15kV-3X70）。

3.完成电缆试验合格并提交有效合格试验报告。

4.桥架盖板恢复固定。

5.电缆终端头，桥架固定等材料均由安装单位提供。
6.要求完成时间：2026年1月27日之前。
注：报价单位需现场查勘实际工作量
电仪保障部

 2026年1月5日

