

澄清函

致：江苏索普工程有限公司

现就采购主风机高压变频器一套（索普新材料 80 万吨硫酸迁建及配套工程总承包（EPC）项目）项目投标文件中关于付款方式相关条款，特作如下正式澄清：

本项目约定付款方式为：1. 合同签订后支付合同总价 30% 预付款（可提供银行保函）；

2. 具备发货条件后支付合同总价 60%，我方发货（可提供银行保函）；

3. 设备货到现场 2 周我方开具全额增值税专票；

4. 剩余 10% 作为质保金，质保期为货到现场 30 个月或安装调试 24 个月以先到为准，质保期满无质量问题后无息一次性付清；

如需承兑汇票，承兑期限控制在 6 个月以内国有大型银行。

以此函澄清内容为最终投标文件依据，此前口头沟通、初稿文件中与本付款方式不一致的内容，均以本澄清函为准，其他条款仍按原投标文件执行。

特此澄清！

单位名称（盖章）：江苏宏邦控制工程有限公司

日期：2026 年 04 月 01 日

