
4MV5304A-C3 WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.75kV-3x(2x1.5)SC25公司消控室消防控制器手动控制盘 数量仅供参考，采购前须现场核实300 5

4MV5304B-C3 WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.75kV-3x(2x1.5)SC25公司消控室消防控制器手动控制盘 数量仅供参考，采购前须现场核实300 5

4MV5305A-C3 WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.75kV-3x(2x1.5)SC25公司消控室消防控制器手动控制盘 数量仅供参考，采购前须现场核实300 5

4MV5305B-C3 WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.75kV-3x(2x1.5)SC25公司消控室消防控制器手动控制盘 数量仅供参考，采购前须现场核实305 5

4MV5306A-C3 WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.75kV-3x(2x1.5)SC25公司消控室消防控制器手动控制盘 数量仅供参考，采购前须现场核实305 5

4MV5306B-C3 WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.75kV-3x(2x1.5)SC25公司消控室消防控制器手动控制盘 数量仅供参考，采购前须现场核实305 5

4MV5302&5303-C3 WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.75kV-3x(2x1.5)SC25公司消控室消防控制器手动控制盘 数量仅供参考，采购前须现场核实300 5

4MV5302&5303-C3 WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.75kV-3x(2x1.5)SC25公司消控室消防控制器手动控制盘 数量仅供参考，采购前须现场核实300 5

万方罐区V5304电动阀A

万方罐区V5304电动阀B

万方罐区V5305电动阀A

万方罐区V5305电动阀B

万方罐区V5306电动阀A

万方罐区V5306电动阀B

万方罐区V5302&5303电动阀

万方罐区5302&5303电动阀

注：1.由于不同的厂家生产的产品对系统中部分导线的根数要求可能有所不同，本系统在施工前应首先确定系统产品供应商，再根据厂商的要求进行线路敷设。
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万方罐区电动阀 消控室控制电缆

公司消控室（信号、电源） 10XD1-C1 WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.75kV-5x(2x4)SC40消防接线端子箱XD1 280 数量仅供参考，采购前须现场核实5

公司消控室（电话） 4XD1-C2 WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.75kV-2x(2x4)SC32消防接线端子箱XD1 280 数量仅供参考，采购前须现场核实5

消防接线端子箱XD1（信号、电源） 10XD1-1-C1 WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.75kV-5x(2x4)SC32危化码头班组端子箱XD1-1 10 数量仅供参考，采购前须现场核实10

消防接线端子箱XD1（电话） 4XD1-1-C2 WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.75kV-2x(2x4)SC32危化码头班组端子箱XD1-1 10 数量仅供参考，采购前须现场核实10

公司消控室（广播） 4XD1-C3 WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.75kV-2x(2x4)SC32消防接线端子箱XD1 280 数量仅供参考，采购前须现场核实5

消防接线端子箱XD1（广播） 4XD1-1-C3 WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.75kV-2x(2x4)SC32危化码头班组端子箱XD1-1 10 数量仅供参考，采购前须现场核实10

控制电缆

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6


	图纸和视图
	模型


